
I.D.:	47698070

«Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţie
"Reabilitare	DJ	109R:	DN	1G	(Chendrea)	–	Gălpâia	–	Romita	(DJ
108A),	km	0+000	–	8+600"»

Documente	participare:
DALI	-	piese	scrise	si	piese	desenate.zip.002
Documente	de	proprietate.zip
FisaDate_DF1083574.pdf
Caiet	de	sarcini.pdf
FORMULARE.zip
Detaliere	punctaj-Anexa1.pdf
DALI	-	piese	scrise	si	piese	desenate.zip.001
Expertiza	tehnica	Studii	de	teren.zip.002
Referate	verificator	-	poddrum.zip
CU	Avize.zip
Expertiza	tehnica	Studii	de	teren.zip.001
DALI	-	piese	scrise	si	piese	desenate.zip.003
Clauze	contractuale.pdf
DUAE_CERERE_64524.xml

Data
publicarii

11.05.20 Coduri	CPV 45233140-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

22.06.20 Pretul	estimativ: 38.586.641,29	RON	-	38.586.641,29	RON



Descriere: Contractul	are	ca	scop:«Proiectare	şi	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţie
"Reabilitare	DJ	109R:	DN	1G	(Chendrea)	–	Gălpâia	–	Romita	(DJ	108A),	km	0+000	–
8+600"»detaliat	in	urmatoarele	etape:	Etapa	I-	Elaborare	Proiect	pentru	autorizarea
executarii	lucrărilor	si	a	proiectului	de	organizare	a	execuţiei	lucrarilor	(PAC	si	POE);	Etapa	II-
Elaborare	proiect	tehnic+detalii	de	execuţie+caiet	de	sarcini	(PT+DDE+CS);	ETAPA	III	-
Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	executiei	lucrarilor;	ETAPA	IV-
Execuţia	lucrărilor	proiectate;	Valoarea	totală	estimată	a	achiziţiei:38.586.641,29	leifără
TVA,	din	care:	Proiectare	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului:	827.444,53lei	(fără
TVA),	respectiv:	•	PAC+POE+PT+DDE+CS,	documentaţii	tehnice	pentru	obţinere/actualizare
avize/	acorduri/autorizaţii:	753.085,94	lei,	fără	TVA;	•	Asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului:	74.358,59	lei,	fără	TVA.	Execuţie	lucrări:	37.759.196,76lei	(fără	TVA),	din
care:	•	Lucrări	de	construcţii	montaj	(C+M):	37.666.248,52	lei,	fără	TVA;	•	Cheltuieli	conexe
organizării	de	şantier:	92.948,24	lei,	fără	TVA.	7.	Durata	contractului	este	de	24	luni	de	la
data	semnării	acestuia,	defalcată	astfel:	Etapa	1	-	elaborare	documentaţii	tehnice	(PAC,
POE,	documentaţii	pentru	obţinerea	avize,	acordurilor,	a	autorizaţie	de	construire)	conform
HG	nr.907/2016,	va	dura	maxim	3	luni	de	la	data	menţionată	în	Ordinul	de	începere	a
serviciilor	pentru	etapa	1;	Etapa	2	-	elaborare	proiect	tehnic	+	detalii	de	execuţie	+	caiet	de
sarcini	(PT+DDE+CS),	conform	HG	nr.	907/2016,	va	fi	de	maxim	1	lună	de	la	data
menţionată	în	Ordinul	de	începere	a	serviciilor	din	etapa	2,	ordin	ce	va	fi	emis	după	recepţia
documentaţiei	din	etapa	1;	Etapa	3	-	servicii	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului
pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor,	se	va	derula	în	paralel	cu	etapa	4	pe	aceeaşi	perioadă	de
18	luni	de	la	data	recepţiei	documentaţiei	tehnice	aferente	etapei	2	şi	obţinerea	AC,	cu
posibilitatea	de	prelungire	automată,	fără	a	fi	necesar	un	acord	de	voinţă	expres	al	părţilor
în	acest	sens	şi	fără	costuri	suplimentare,	în	situaţia	depăşirii,	din	motive	independente	de
culpa	Autorităţii	Contractante,	a	termenelor	de	realizare	a	lucrărilor	prevăzute	în	contractul
de	lucrări	sau	a	altor	termene	din	cuprinsul	contractului	de	lucrări,	depăşire	care	face
necesară	prestarea	în	continuare	a	serviciilor	de	către	Proiectant.	Etapa	4	-	execuţie	lucrări
se	va	derula	pe	o	perioadă	de	18	luni	de	la	data	menţionată	în	Ordinul	de	începere
lucrărilor,	ordin	ce	va	fi	emis	după	recepţia	documentaţiei	tehnice	aferente	etapei	2	şi
obţinerea	Autorizaţiei	de	construire;	Numărul	de	zile	pănă	la	care	se	pot	solicita	clarificări
înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	18	Autoritatea	Contractanta	va
raspunde	solicitarilor	de	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	in	a	12-a
ziinainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Modul	de	realizare	a	corespondentei	intre
Autoritatea	Contractanta	si	ofertanti	va	fi	online	prin	intermediul	SEAP,	iar“Comunicare
rezultat	procedura"	se	va	realiza	prin	intermediul	e-mail	declarant	de	ofertanti	in	Formularul
15.


