

Achiziția serviciilor de proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor de infrastructură (pentru realizarea fundației și a soclului), transportul, montarea, fixarea, finisarea și amenajare împrejurul Monumentul Marii Uniri de la 1918 la Arad

I.D.: 87389518

Documente participare:

- Caiet sarcini 2023.pdf.p7m
- Certificat urbanism.pdf.p7m
- Contract_2023.pdf.p7m
- extras carte funciara.pdf.p7m
- Formulare_2023.docx.p7m
- HCL Arad.pdf.p7m
- Plansa module.pdf.p7m
- Raport incercare roci.pdf.p7m
- Retea planuri utilitati.pdf.p7m
- Studiu geotehnic.pdf.p7m
- FisaDate_DF1189601.pdf
- DUAE_CERERE_237942.xml

Data publicarii	07.09.23	Coduri CPV	45212314-0 45200000-9 60000000-8 60200000-0 71220000-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	27.09.23	Pretul estimativ:	1.260.504,00 RON - 1.260.504,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achiziția serviciilor de proiectare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea fundației și a soclului, transportul, montarea, fixarea, finisarea și amenajarea împrejurul Monumentul Marii Uniri de la 1918 la Arad și presupune realizarea următoarelor etape: • Etapa 1 (maxim 2 luni) : Proiectarea tehnică a fundației și a soclului monumentului și cu includerea soluției de montare și fixare a Monumentului - 2 luni, Asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor până la recepția finală la terminarea lucrărilor. • Etapa a 2-a (maxim 1 lună): Realizare infrastructură (realizarea fundației și a soclului monumetului); • Etapa a 3-a (Se va realiza în paralel cu etapa a 2-a): Transportul modulelor de la locația de depozitare pe amplasamentul monumentului; • Etapa a 4-a (maxim 1 lună): Soluția de montare, fixare, finisare și amenajare împrejurul Monumentului Marii Unirii de la 1918.
