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Descriere: Modernizare	TN	km	1+518	linia	CF	408	Carei	–	Zalau	intre	statiile	Carei	-	Tasnad	-	Conform
cerintelor	din	Caietul	de	sarcini	privind	achiziţia	lucrării	(proiectare	şi	execuţie)	nr.
47/A/117/16.05.2018:	Modernizarea	trecerii	la	nivel	din	punct	de	vedere	al	infrastructurii	şi
suprastructurii	pasajului	consta	in	executarea	lucrarilor	de	inlocuire	dale	de	pasaj	din	beton
armat	existente	cu	dale	elastice	de	tip	greu.	Semnalizarea	rutieră	a	trecerilor	la	nivel	cu	IR
(indicator	rutier)	este	depăşita	tehnologic,	nu	garantează	un	nivel	de	siguranţă	al	traficului
rutier	şi	feroviar	putând	conduce	la	accidente	grave	soldate	cu	pierderi	materiale	şi	de	vieţi
omeneşti.	Administraţiile	feroviare	acţionează	în	vederea	înlocuirii	acestor	tipuri	de
semnalizare	cu	sisteme	automatizate,	întrucât	acest	lucru	are	ca	efect	reducerea	timpilor
de	aşteptare,	şi	de	siguranţă	a	traficului.	Creşterea	traficului	rutier	a	impus	adoptarea	unor
măsuri	pentru	rezolvarea	problemelor	la	trecerile	la	nivel,	atât	din	punct	de	vedere	al
fluidizării	traficului	rutier,	precum	şi	din	punct	de	vedere	al	reducerii	timpilor	de	aşteptare.	În
general,	semnalizarea	automata	a	trecerilor	la	nivel	a	fost	realizata	în	sistemul	cu
semnalizare	optică	şi	acustică	(	SAT),	sau	în	sistemul	cu	semnalizare	optică	şi	acustică	şi
semibariere	acţionate	electric	(BAT);	Din	considerente	legate	de	ridicarea	nivelului	de
siguranţă	a	circulaţiei	este	necesară	echiparea	acestor	treceri	la	nivel	cu	sistemul	de
instalaţii	de	semnalizare	optică	şi	acustică	şi	semibariere	acţionate	electric	(BAT)	prezenţa
semibarierelor	face	ca	indicaţia	de	închidere	a	trecerii	prin	pasaj	(TN)	sa	fie	foarte	clară	şi
fermă	pentru	şoferi.	Durata	contractului	începe	de	la	data	însuşirii	contractului	de	către
ambele	părţi	contractante	şi	decurge	până	la	data	semnării	de	procesului	verbal	de
recepţie	finală	a	lucrărilor	executate	pe	baza	proiectului	înşusit	de	executant.	Durata
estimată	de	execuţie	este	de	210	zile	calendaristice,	din	care:	Etapa	1:	90	de	zile
calendaristice	(Expertiza	+	DALI+Proiect	Tehnic)	-	60	de	zile	calendaristice:	Elaborare	DALI	-
30	de	zile	calendaristice:	Elaborare	PTh+DDE+CS	avizate	AFER	Etapa	2:	120	de	zile
calendaristice	pentru	execuţia	efectiva	a	lucrărilor	proiectate.


