

## **Execuția lucrărilor în cadrul proiectului «REABILITAREA SISTEMULUI DE COLECTARE A APELOR PLUVIALE, PE STRAZI IN COMUNA BABENI, JUDETUL SALAJ»**

I.D.: 46751355

Documente participare:

- 3.3.3\_Contract\_LUCRARI\_Conditii Speciale\_oct 2019 Babeni.docx
- 3.3.1. Contract\_Parteia I\_oct. 2019 Babeni.doc
- FisaDate\_DF1085076.pdf
- 3.2. FORMULARE.pdf
- 5.CAIET DE SARCINI.pdf
- 9.AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE.pdf
- 3.3.2\_Contract\_LUCRARI\_Conditii Generale\_oct. 2019 din seap Babeni.docx
- 4. PTH.pdf
- DUAE\_CERERE\_62082.xml

---

Data publicarii	29.05.20	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	17.06.20	Pretul estimativ:	900.306,38 RON - 900.306,38 RON

---

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de Executie de lucrari de constructii pentru reabilitarea sistemului de colectare ape pluviale pe o lungime a strazilor de 3.535 m. Valoarea estimata totala este 900.306,38 lei fara TVA, din care: 4.1. Constructii si instalatii - 900.306,38 lei fara TVA . AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de catre finantatorul proiectului a sumelor necesare, modificari tehnice ale proiectului tehnic etc); modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii de catre institutiile care trebuie sa emita aceste documnete pentru proiect; modificari generate de renuntarea/modificarea /suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului si adaptarea la contextul practic si concret; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate de inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus. De asemenea, tinand cont ca ofertele se vor intocmi pornind de la cantitatile de lucrari elaborate in faza de proiect tehnic, precum si a faptului ca pretul final ce urmeaza a fi platit se va determina doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor de lucrari efectiv executate (dupa masuratori) pentru finalizarea investitiei, valoarea contractului semnat cu ofertantul desemnat castigator poate suferii modificari din punct de vedere financiar in sensul suplimentarii/diminuarii valorii acestuia, dar fara sa se aduca atingere art. 221 alin. (11) din Legea 98/2016. Nota: Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor).

