
Servicii de proiectare-proiect tehnic si detalii de executie, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru următoarele obiectivele de investiții: LOT 1 - Casa de cultură a studenților Campus II, LOT 2 - Teren de sport multifuncțional Campus II, LOT 3 - Cantină-restaurant Campus II

I.D.: 97667593

Documente participare:

- SF - uri.part2.rar
- SF - uri.part1.rar
- SF - uri.part3.rar
- SF - uri.part4.rar
- SF - uri.part5.rar
- SF - uri.part6.rar
- SF - uri.part7.rar
- Caiet de sarcini.pdf
- Contract.pdf
- Formulare proced proiectare cu executie.doc
- FisaDate_DF1215098.pdf
- DUAE_CERERE_281475.xml
- Raspuns consolidat la sol clarificari.pdf
- Raspuns consolidat nr. 2.pdf
- Raspuns consolidat solicitare de clarificari DIS.pdf

Data publicarii	24.05.24	Coduri CPV	45212000-6 71242000-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	28.06.24	Pretul estimativ:	48.123.176,17 RON - 48.123.176,17 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Atribuirea contractului de lucrari are obiect pentru toate loturile execuția de lucrări, asistenta tehnica proiectant pe durata de executie a lucrărilor si prestarea de servicii de proiectare, urmatoarele faze: - Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C. (DTAC) (inclusiv proiecte de specialitate in conformitate cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism) - Proiectul tehnic de executie (PT+CS+DE); - Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie (faza PAC si PT+DE) - Proiect pentru autorizarea executarii organizarii lucrărilor (P.O.E.); - Studiu topografic si studiu geotehnic in detaliu; - Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și eventuale modificări ale proiectului); - Elaborare certificat energetic anexa la procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor; - Intocmire raport la terminarea executiei lucrarilor permanente; - Proiect "as-built" pentru obiectivele de investitii: LOT 1 - Casa de cultură a studenților Campus II LOT 2 - Teren de sport multifuncțional Campus II LOT 3 - Cantină-restaurant Campus II - Execuție lucrări pentru pentru obiectivele de investitii: LOT 1 - Casa de cultură a studenților Campus II LOT 2 - Teren de sport multifuncțional Campus II LOT 3 - Cantină-restaurant Campus II Termen de executie: 16 luni de la emiterea ordinului de incepere Data limită de transmitere a răspunsului la solicitările de clarificări: nu mai târziu de 10 zile înainte de data - limită stabilită pentru depunerea ofertelor. În cazul în care operatorul economic/operatorii economici nu transmite/transmit solicitarea/solicitățile de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenul prevăzut (13 zile înainte de data - limită stabilită pentru depunerea ofertelor), autoritatea contractantă va răspunde la solicitarea/solicitățile de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorii economici înainte de data limită de depunere a ofertelor. Răspunsurile la clarificările solicitate de operatorii economici și notificările privind procedura de atribuire a contractului de lucrări vor fi publicate în SEAP, atașate anuntului de participare, la secțiunea "Documentație și clarificări".
