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Descriere: Die	1980	erbaute	Filderhalle	ist	eine	wichtige	kommunale	Einrichtung,	die	regelmäßig	für
kulturelle,	soziale	und	wirtschaftliche	Aktivitäten	genutzt	wird.	Im	Jahr	2018	wurde	der	Anbau
des	Panoramasaals	fertig	gestellt.	Parallel	fanden	bereits	erste	Sanierungen	im	Altbau
statt,	welche	zum	Teil	derzeit	noch	umgesetzt	werden.	Um	die	langfristige	Funktionalität	und
Sicherheit	der	Halle	zu	gewährleisten,	wurde	Anfang	2023	eine	umfassende
Bestandsaufnahme	und	Bewertung	der	aktuellen	Situation	der	Veranstaltungshalle,	unter
Berücksichtigung	neuer	und	zusätzlicher	gesetzlicher	Vorgaben	und	Normen,	neuer
energetischer	Anforderungen	und	unter	Berücksichtigung	jener	Bauteile,	die	noch	nicht
saniert	bzw.	instandgehalten	wurden,	durchgeführt.	Daraus	wurde	das	als	Anlage
beigefügte	mittelfristige	Sanierungs-	und	Instandhaltungskonzept	erstellt.Notwendige
Maßnahmen:Im	Wesentlichen	beziehen	sich	die	anfallenden	Maßnahmen	auf	folgende
Bereiche	(mit	allen	notwendigen	begleitenden	Gewerken):-	Sanierung	der	Tiefgarage	(inkl.
Abdichtung,	Betonsanierung,	Brandschutz,	Errichtung	Abluftsystem,	Ergänzung	Aufzug	etc.),-
Lüftung	(inkl.	Austausch	asbesthaltiger	Brandschutzklappen,	Erneuerung	der
Lüftungsanlage	etc.),-	Umstellung	bzw.	Anpassung	der	Heizungsanlage	im	Zuge	der
Wärmeplanung	einschl.	aller	erforderlicher	Begleit-	und	Folgemaßnahmen
(Geothermiebetriebene	Heizzentrale	im	Neubau	Hallenbad	als	Ersatz	für	die	bisher
gasbetriebene	Heizzentrale	in	der	Ludwig-Uhland-Schule)-	Decke	großes	Foyer	(Brandschutz,
Beleuchtung,	RWA	etc.),-	Großer	Saal	(Energetische	Sanierung	Glasfassade,	Verschattung,
Belag	Empore,	Bühnenboden	etc.),-	Sanierung	div.	Räume	(Ertüchtigung	barrierefreies	WC,
Studio	III,	Vergrößerung	Büros,	div.	WC-Anlagen,	etc.),-	Kleiner	Saal	(Boden,	Konzept	zu
wandelbarem	Backdrop:	Kultur	vs.	Tagung).Hierzu	werden	folgende	Fachplanungsleistungen
ausgeschrieben:-	Gebäudeplanung,-	HLS-Planung,-	Elektroplanung,-
Instandsetzungsplanung	(Tiefgarage),-	Außenanlagenplanung,-	Lichtplanung.Zeitliche
Abwicklung:Die	Planungen	für	alle	Maßnahmen	beginnen	im	direkten	Anschluss	an	das
Vergabeverfahren.	Durch	den	laufenden	Veranstaltungsbetrieb	stehen	für	Baumaßnahmen
2024	und	2025	lediglich	die	veranstaltungsfreien	sechswöchigen	Sommerferien	zur
Verfügung.	Zwischen	Februar	2026	und	August	2026	bietet	eine	Teilschließung	der
Filderhalle	einen	kompakten	Zeitraum	für	alle	größeren	Baumaßnahmen.	2024:	Erweiterung
Büros,	Sanierung	Studio	III,2025:	Ertüchtigung	barrierefreies	WC,	Sanierung	div.	WC-Anlagen,
Start	der	Sanierung	Tiefgarage,2026:	Abschluss	Tiefgarage,	Sanierung	und	Instandhaltung
großer	Saal,	Erneuerung	Lüftungsanlage,	Anpassung	Heizungsanlage	an	Geothermie,	Decke
Foyer,	Außenanlagen,	kleiner	Saal.Aufgabenstellung	Gebäudeplanung:Da	kaum	digitale
Pläne	aus	dem	Altbau	vorhanden	sind,	müssen	sämtliche	Bestandspläne	im	Archiv	gesichtet
werden.	Tiefgarage:-	Einhausung	neuer	Aufzug	TG	->	EG,-	Sanierung	Überdachung	Weg	TG	-
>	Eingang,-	Farbkonzept	TG.Decke	Foyer:-	Ca.	800m²	Fläche	(Decke	+	Decke	der	Empore)
entfernen	und	neu	belegen	in	F30,-	Vorschlag	zu	neuem	Design	für	vorhandene	prismische
Abhängungen,-	Deckenöffnungen	unter	den	RWA	an	geforderte	Luftmenge	anpassen/
Vergrößern,-	Design-	und	Farbkonzept	zur	Integration	des	Kellenwurfputzes	der	Wände	in
zeitgemäßes	Design,-	Rückbau	Schaufenster,-	In	Abstimmung	mit	HLS,	Integration	von
Kühlflächen	für	Geothermie	in	Decke	oder	Wänden.Großer	Saal:	-	Empore	(Boden	Teppich
erneuern,	Stufenbeleuchtung,	Geländer	ergänzen,	Handlauf	umarbeiten,	Studie:	kann
Treppe	gedreht	werden	(Platz	FOH))	-	Saal	(Verdunklung,	Jalousien	Außen,	Sanierung
Glasfront,	Parkett	abschleifen,	Integration	von	Kühl-	und	Wärmeflächen,	Integration	von
Leucht-	und	Projektionsflächen	an	Fassade,	Künstlergarderobe	Sanieren,	Bühne,
Bühnenboden	austauschen)Diverse	Räume:-	Büro:	Erweiterung	und	Renovierung,	Decken
dämmen,-	Sämtliche	WC’s:	Renovierung,-	Studio	II:	Renovierung.


