

## **2019-C/I-795 pav.G - Servicii de proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară "INTERVENȚII LA PAVILIONUL G - BLOC ALIMENTAR + PUNCT TERMIC + CENTRALĂ TERMICĂ DIN CAZARMA 795 BUCUREȘTI"**

I.D.: 50766924

### Documente participare:

- FisaDate\_DF1097938.pdf
- STUDIU DE FEZABILITATE.part01.rar
- STUDIU DE FEZABILITATE.part02.rar
- STUDIU DE FEZABILITATE.part03.rar
- STUDIU DE FEZABILITATE.part04.rar
- STUDIU DE FEZABILITATE.part05.rar
- STUDIU DE FEZABILITATE.part06.rar
- STUDIU DE FEZABILITATE.part07.rar
- STUDIU DE FEZABILITATE.part08.rar
- formulare achizitie 795.docx
- FORMULAR VI.5.1- 795.docx
- Acord contractual 795G.rtf
- CAIET DE SARCINI.docx
- Conditii generale si conditii specifice 795.docx
- Formular propunere tehnica.docx
- Instructiuni pentru ofertanti.docx
- DUAЕ\_CERERE\_88522.xml
- EN1022908.docx
- VIZITA DE AMPLASAMENT .docx
- Nota privind decalarea datei-limita de depunere.pdf
- EN1023225.docx
- Raspuns si anexe.rar

---

Data publicarii	20.10.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	13.11.20	Pretul estimativ:	14.417.252,98 RON - 14.417.252,98 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Proiectare și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară: "Lucrări de modernizare infrastructură în cazarma 2737 Pantelimon", cod proiect: 2018-C/I-2737. Proiectului de investiții constă în realizarea următoarelor: I. Serviciile de proiectare: a) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor, precum și obținerea tuturor avizelor impuse prin Certificatul de Urbanism anexat. b) Elaborare proiect tehnic de execuție la nivel de detalii execuție; c) Elaborare Documentație tehnică de protecție și securitate la incendiu PSI; d) Întocmirea proiectului de organizare a execuției lucrărilor –POE; e) Acordarea de asistență tehnică din partea proiectantului pe șantier; f) Verificare proiect de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii; g) Elaborare certificat de performanță energetică; h) Elaborare grafic fizic și valoric de tip Gantt; i) Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și reaprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate / devizul general aprobat; m) Întocmire proiect tehnic "As-Built" inclusiv verificarea acestuia de către verificatori de proiecte atestați și prezentarea acestuia odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor. II. Execuție de lucrări. Perspectiva imediată, pe termen mediu și lung a acelei nevoi de facilități: Prin realizarea acestei investiții, se vor asigura cerințele de rezistență și stabilitate, va crește nivelul de confort și funcționalitate, și va fi asigurat spațiul necesar desfășurării în condiții optime a activităților specifice destinației pavilionului G din cadrul cazarmii 795 București. Pentru îndeplinirea obiectivului, se propun următoarele obiecte de investiție: - Obiect 2 - Reabilitare și modernizare Pavilion G - Obiect 3 - Realizare racord și rețea exterioară de utilizare a gazelor naturale - Obiect 4 - Realizare rețea de canalizare exterioară - Obiect 5 - Realizare rețele termice și sanitare exterioare - Obiect 6 - Racord electric - Pavilion G și stație de pompare - Obiect 7 - Realizare stație de pompare anti-incendiu - Obiect 8 - Rețele exterioare pentru stingere a incendiilor - Obiect 9 - Amenajări exterioare - Obiect 10 - Grup electrogen - Obiect 11 - Punct de transformare 1250kVA. Valoarea estimată totală a contractului - servicii de proiectare și execuție de lucrări- conform Devizului General aprobat este de 14.417.252,98 lei lei fără TVA, împărțită astfel: • Valoare estimată proiectare 675.111,95 lei fără TVA, din care: 2018-C-2737 = 14.900,27 lei fără TVA; 2018-I-2737 = 658.771,68 lei fără TVA. • Valoare estimată execuție de lucrări 13.742.140,94 lei fără TVA, din care: 2018-C-2737 = 265.613,53 lei fără TVA; 2018-I-2737 = 13.476.527,41 lei fără TVA. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12. Termenul limită exprimat în număr de zile în care AC va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

---