

Execuție lucrari pentru obiectivul de investitii "Consolidare si restaurare Biserica Tarca-Vitan, Calea Vitan nr.142, sector 3, Bucuresti"-rest de executat-1849

I.D.: 99537700

Data publicarii	05.07.24	Coduri CPV	45212314-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.705.182,27 RON - 1.705.182,27 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: 3.1 Denumirea obiectivului de investiție: "Consolidare si Restaurare Biserica Târca-Vitan, Calea Vitan nr. 142, sector 3, Bucuresti"; 3.2 Amplasamentul: Municipiul București, Calea Vitan nr. 142, sector 3; 3.3 Titularul investiției: Compania Națională de Investiții, C.N.I. – S.A., București, Piața Națiunile Unite nr. 9 bloc 107, parter și mezanin; 3.4 Beneficiarul investiției: Compania Națională de Investiții, C.N.I. – S.A., București, Piața Națiunile Unite nr. 9 bloc 107, pe durata realizării investiției, Parohia Târca-Vitan, sector 3, Bucuresti, după finalizarea investiției; Ansamblul de la Tarca - Vitan, Biserica "Inaltarea Domnului", inregistrat in Lista Monumentelor Istorice la pozitia 2210 B-II-m-B-19882 Biserica "Inaltarea Domnului" - Tarca - Bucuresti, Calea Vitan nr. 142, sector 3, datare: 1820. Biserica Tarca-Vitan, cu hramul Inaltarea Domnului, se afla asezata in cartierul Vitan, in sud- estul Capitalei, pe versantul stang al Dambovitei. Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Consolidare si restaurare Biserica Tarca-Vitan, Calea Vitan nr. 142, sector 3, Bucuresti", au fast avizati in baza Studiului de Fezabilitate, Proiect nr. 104/2017, elaborat de Proiectant General: S.C. CASACONDA S. R. L. Bucuresti, in relatie contractuala cu Parohia Tarca Vitan, in sedinta CTE-CNI S.A. din data de 26.04.2017 fiind emis avizul nr. 1/20/26.04.2017, ulterior obtinandu-se ordinul M.D.R.A.P.F.E. nr. 3273/15.06.2017. In urma aprobarii indicatorilor tehnico-economici prin Ordinul M.D.R.A.P.F.E. nr. 3273/15.06.2017 s-a organizat procedura de achizitie publica privind contractarea lucrarilor de executie si s-a atribuit contractul de executie lucrari nr. 373/09.10.2019, asocierii MARCOZZI-RO-GENERAL BUILDINGS S.R.L. & MARCOZZI COSTRUZIONI S.R.L., reprezentata prin MARCOZZI -RO -GENERAL BUILDINGS S.R.L., in calitate de Lider de asociere. Incepand cu data de 17.02.2023 contractul de executie lucrari nr. 373/09.10.2019 este reziliat. Urmare acestui fapt precum si a necesitatii de reevaluarea valorica in conformitate cu actualizarea devizului general la luna mai 2023 prin modificarea cursului euro de la 4,5194 din 17.02.2017 la 4,9290 lei din 02.05.2023 si implicit actualizarea restului de executat la luna februarie 2023, aplicarea prevederilor Legii nr. 12/2021 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., precum si necesitatea includerii unor lucrari noi ce nu au facut obiectul Studiului de Fezabilitate, Proiect nr. 104/2017, elaborat de Proiectant General: S.C. CASACONDA S.R.L. Bucuresti, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici. Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii au fost reaprobatii prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei Nr. 2179/06.10.2023.