
Elaborare Proiect Tehnic si asistenta din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor si Achizitie executie lucrari de inchidere depozite deseuri pentru obiectivul de investitii „INCHIDEREA SST NECONFORME IN MUNICIPIUL BOTOSANI, JUDETUL BOTOSANI”

I.D.: 83395094

Documente participare:

- SF scanat.pdf
- SGA-doc.nec.pt.elib.aviz .pdf
- Certificat urbanism SST.pdf
- Caiet de sarcini Inchidere SST neconforme.PDF
- Clauze Contractuale Inchidere SST.PDF
- Formulare Inchidere SST.doc
- Notificare DSP.pdf
- P00.pdf
- P01.pdf
- P2.pdf
- FisaDate_DF1181881.pdf
- Topo proiectat-P03.pdf
- Topo proiectat-P04.pdf
- Topo proiectat-P05.pdf
- Topo proiectat-P06.pdf
- Topo proiectat-P07.pdf
- Topo proiectat-P08.pdf
- DUAE_CERERE_226676.xml

Data publicarii	15.06.23	Coduri CPV	45000000-7 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	04.07.23	Pretul estimativ:	8.346.083,51 RON - 8.346.083,51 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: UAT Botoșani a semnat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program RO-Mediu, Contractul de Finanțare nr. 25247/ 24.11.2022 având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, în cadrul Programului "Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme", pentru implementarea proiectului "Închiderea SST neconforme în municipiul Botoșani, județul Botoșani". Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității UAT Municipiul Botoșani de a gestiona/ reduce/ elimina riscurile generate de substanțele periculoase și deșeuri municipale, în cele 18 luni de implementare a proiectului. Obiectivele specifice ce conduc la îndeplinirea obiectivului general sunt: 1. Determinarea impactului închiderii a 3 depozite temporare de deșeuri municipale asupra mediului, în 18 luni de implementare a proiectului; 2. Planificarea și implementarea planului de măsuri de închidere a celor 3 depozite temporare de deșeuri municipale, în cele 18 luni de implementare a proiectului; 3. Promovarea intervenției pilot realizate cu sprijinul Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, în cele 18 de luni de implementare a proiectului. Principalul rezultat al proiectului (outcome) este reprezentat de închiderea a 3 depozite temporare de stocare a deșeurilor municipale, încadrându-se în Rezultatul direct de program 2.1. "Măsuri de reducere a poluării generate de substanțele periculoase din depozitele temporare de deșeuri municipale". În acest fel se va îmbunătăți starea mediului și calitatea vieții cetățenilor Municipiului Botoșani. Închiderea depozitului de deseuri are rolul de a reduce riscul de sanatate asociat cu poluarea cauzata de eliminarea deseurilor. Principalele obiective ale proiectului sunt: -imbunatatirea starii de sanatate a oamenilor, - diminuarea riscului de imbolnavire a populatiei, - refacerea peisajului natural. Valoarea estimata in suma de 8.346.083,51 lei fara TVA pentru atribuirea contractului de lucrari ce face obiectul prezentei proceduri NU contine suma reprezentând "cheltuieli diverse si neprevazute". Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 13. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate autoritatii contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limita în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este a 7-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
