

## **Elaborarea documentatiei tehnice (faza DALI; PT+DDE) si asistenta tehnica din partea Proiectantului în timpul executiei pentru obiectivul „LUCRARI DE APARARE AVAL POD KM 9+870 SITUAT PE DRUMUL JUDETEAN DJ 108 G, IN LOCALITAEA CIZER”**

I.D.: 23576085

Documente participare:

- 2-180316.zip

Data publicarii	31.10.17	Coduri CPV	71322300-4
Termenul limita pentru depunere:	11.12.17	Pretul estimativ:	9.100,00 RON

Descriere: Contractul are ca scop „Elaborarea documentatiei tehnice (faza DALI; PT+DDE) și asistenta tehnica din partea Proiectantului în timpul executiei pentru obiectivul „LUCRARI DE APARARE AVAL POD KM 9+870 SITUAT PE DRUMUL JUDETEAN DJ 108 G, IN LOCALITAEA CIZER” Contractul se va realiza pe etape, dupa cum urmeaza: Etapa 1. Elaborare Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.) Etapa 2. Elaborare proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor și a proiectului de organizare a execuției lucrarilor Etapa 3. Elaborare proiect tehnic + detalii de execuție Etapa 4. Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor Durata totala a contractului de servicii va fi de 12 de luni de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor pentru etapa 1 și va fi defalcata astfel: Etapa 1- Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.I.), conform HG 907/2016 - în termen de 1 luna de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor pentru etapa 1 b) Etapa 2 - Documentatia aferenta elaborarea proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor și proiect de organizare a execuției lucrarilor, elaborate conform HG 907/2016 - în termen de 1 luna de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor pentru etapa 2, ordin ce va fi emis dupa aprobarea indicatorilor tehnico-economici de catre Autoritatea Contractanta. c) Etapa 3 - Documentația aferenta elaborare proiect tehnic + detalii de execuție, elaborat conform HG 907/2016 - în termen de maxim 2 luni de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor pentru etapa 3 d) Etapa 4 - Serviciile de asistența tehnica pe parcursul execuției lucrarilor, se vor derula pe parcursul a 8 de luni, cu posibilitatea de prelungire automata, fara a fi necesar un acord de vointa expres al partilor în acest sens și fara costuri suplimentare, în situatia depasirii, din motive independente de culpa Autoritatii Contractante, a termenelor de realizare a lucrarilor prevazute în contractul de lucrari sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrari, depasire care face necesara prestarea în continuare a serviciilor de catre Proiectant. Modul de realizare a corespondentei între Autoritatea Contractanta și ofertanti va fi online prin intermediul SEAP, iar „Comunicare rezultat procedura” se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti in Formularul 15.