

## Lucrări de întărire pentru alimentare cu energie electrică utilizatori - SR Târgoviște, 6 loturi

I.D.: 105317996

Documente participare:

- LOT 6 Anexa 3Contract execlucProiectareExecutie PTAB 1310.doc
- LOT 6 Completare documentatie GIS.7z
- LOT 6 FORMULARE fara valori.7z
- LOT 6 LIR PTAB 1310 PENNY MARKET M3 jud. D-ta.isam-fara valori.isam
- LOT 6 Parte economica FV.pdf
- LOT 6 Parte scrisa.pdf
- LOT 5 Anexa 3Contract execluc ProiectareExecutie PTA 2191.doc
- LOT 5 Formulare FV.7z
- LOT 5 Ghid IGEA.7z
- LOT 5 Parte\_Desenata.pdf
- LOT 5 Parte\_Scrisa.pdf
- LOT 2 02.Partea economica fara valori.pdf
- Lot1Completare documentatie GIS.7z
- Lot 1 Parte economica FV.pdf
- Lot 1 Parte economica.7z
- Anexa 3Lot1Contract exec.luc ProiectareExecutie PTAB 1319.doc
- Lot 1 Parte scrisa.pdf
- Lot1 Parte desenata.pdf
- LOT 2 01.Partea scrisa.pdf
- LOT 2 03.Partea desenata.pdf
- LOT 2 Anexa 3Contract exec.luc. ProiectareExecutie PTA 3049.doc
- LOT 2 Ghid IGEA.7z
- LOT 2 Devize.7z
- LOT 2 Completare date GISS.7z
- LOT 4 01.Partea scrisa.pdf
- LOT 4 02. Parte economica fara valori.pdf
- LOT 4 03.Partea desenata.pdf
- LOT 4 Anexa 3Contract execluc ProiectareExecutie PTA 6005.doc
- LOT 4 Completare date GISS.7z
- LOT 4 Ghid IGEA.7z
- FisaDate\_DF1231071.pdf
- LOT 3 01.Partea scrisa.pdf
- LOT 3 02.Partea economica fara valori.pdf
- LOT 3 03. Parte desenata.pdf
- LOT 3 Anexa 3Contract execlucProiectareExecutie PTA 4105.doc
- LOT 3 Completare date GISS.7z
- LOT 3 Formulare fara valori.7z
- LOT 3 Ghid IGEA.7z
- LOT 3 LIR PTA 4105 Motaienijud Dambovita.isam-fara valori.isam
- DUAE\_CERERE\_307664.xml
- LOT\_5\_Specificatii\_Tehnice.7z
- LOT\_6\_Parte\_desenata.pdf

---

Data publicarii	11.11.24	Coduri CPV	45315300-1 45315500-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.11.24	Pretul estimativ:	972.101,84 RON - 972.101,84 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: Executarea lucrarilor se va face conf. documentatiei atasate.Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in avizul CTE si Caiet de sarcini (documentatie - partea scrisa si anexe). Valoarea totală estimată - 972.101,84 lei fără TVA, defalcată astfel: (detaliere pe capitole și valoare din DG) LOT 1 LIR pentru a.e.e. utilizatori racordati din PTAB 1319 Carburanti - 348.388,12 lei - Cap 1.2.- Amenajarea terenului (demontari) - 4.995,67 lei - Cap. 1.3. - Amenajari pentru protectia mediului - 1.439,42 lei - Cap. 3.2. - Doc.-suport si cheltuieli pt obtinerea de avize, acorduri si autorizatii - 5.365,06 lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 335.313,34 lei - Cap 5 - Alte cheltuieli:5.1. Organizare de santier - 1.274,63 lei LOT 2 LIR pentru a.e.e. utilizatori racordati din PTA 3049 Piscov Moreni - 26.130,55 lei - Cap 1.2.- Amenajarea terenului (demontari) - 849,56 lei - Cap. 1.3. - Amenajari pentru protectia mediului - 0,00 lei - Cap. 3.2. - Doc.-suport si cheltuieli pt obtinerea de avize, acorduri si autorizatii - 3.202,28 lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 19.865,28 lei - Cap 5 - Alte cheltuieli:5.1. Organizare de santier - 2.213,43 lei LOT 3 LIR pentru a.e.e. utilizatori racordati din PTA 4105 Motaieni - 32.724,71 lei - Cap 1.2.- Amenajarea terenului (demontari) - 1.673,59 lei - Cap. 1.3. - Amenajari pentru protectia mediului - 0,00 lei - Cap. 3.2. - Doc.-suport si cheltuieli pt obtinerea de avize, acorduri si autorizatii - 4.483,19 lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 25.149,19 lei - Cap 5 - Alte cheltuieli:5.1. Organizare de santier - 1.418,74 lei LOT 4 LIR pentru a.e.e. utilizatori racordati din PTA 6005 Potlogi - 172.989,90 lei - Cap 1.2.- Amenajarea terenului (demontari) - 43.377,15 lei - Cap. 1.3. - Amenajari pentru protectia mediului - 0,00 lei - Cap. 3.2. - Doc.-suport si cheltuieli pt obtinerea de avize, acorduri si autorizatii - 4.483,19 lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 114.957,54 lei - Cap 5 - Alte cheltuieli:5.1. Organizare de santier - 10.172,02 lei LOT 5 LIR pentru a.e.e. utilizatori racordati din PTA 2191 Viisoara, str.Scolii, com. Ulmi - 67.464,37 lei - Cap 1.2.- Amenajarea terenului (demontari) - 5.614,29 lei - Cap. 1.3. - Amenajari pentru protectia mediului - 0,00 lei - Cap. 3.2. - Doc.-suport si cheltuieli pt obtinerea de avize, acorduri si autorizatii - 2.802,39 lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 56.781,69 lei - Cap 5 - Alte cheltuieli:5.1. Organizare de santier - 2.266,00 lei LOT 6 LIR pentru a.e.e. utilizatori racordati din PTAB 1310 Penny Market M III - 324.404,19 lei - Cap 1.2.- Amenajarea terenului (demontari) - 311,09 lei - Cap. 1.3. - Amenajari pentru protectia mediului - 42.918,63 lei - Cap. 3.2. - Doc.-suport si cheltuieli pt obtinerea de avize, acorduri si autorizatii - 4.803,42 lei - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza - 274.586,57 lei - Cap 5 - Alte cheltuieli:5.1. Organizare de santier - 1.784,48 lei Durata contractului va fi de 6 luni pentru Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 4 si Lot 6 si de 4 luni pentru Lot 5 . Achizitia se face pentru executie lucrari si proiectare faza DTAC si As Built. Nota: Solicitarile de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.Solicitarilor de clarificare transmise dupa termenul precizat nu li se va mai raspunde

---