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Elaborarea	(D.A.L.I.),	Proiectul	Tehnic	(P.T.),	(D.E.)	si	a
asistentei	tehnice	scoli	I-VIII,inclusiv	nivelul	clasei	pregatitoare

Documente	participare:
7-421758.zip

Data
publicarii

29.01.18 Coduri	CPV 71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.02.18 Pretul	estimativ: 642.000,00	RON

Descriere: Elaborarea	(D.A.L.I.),	Proiectul	Tehnic	(P.T.),	(D.E.)	si	a	asistentei	tehnice	scoli	I-VIII,inclusiv
nivelul	clasei	pregatitoare:	Lot	1.	Reabilitarea	Scolii	Gimnaziale	nr.	2	Resita	Lot	2.
Reabilitarea	Scolii	Gimnaziale	Mihai	Peia	Resita	Lot	3.	Reabilitarea	Scolii	Gimnaziale	nr.	7
Resita	Lot	4.	Reabilitarea	Scolii	Gimnaziale	nr.	9	Resita	Pentru	fiecare	lor	etapele	sunt:
Etapa	1:	Faza	1	cuprinde:	Tema	de	proiectare	si	Expertiza	tehnica	Faza	2	cuprinde:	Raportul
de	audit	energetic	inclusiv	fisa	de	analiza	termica	si	energetica	a	cladirii,	respectiv
certificatul	de	performanta	energetica	Faza	3	cuprinde:	Documentatia	de	Avizare	a	Lucrarilor
de	Interventii	(D.A.L.I.)	a)Documentatiile	pentru	obtinerea	certificatului	de	urbanism
b)Documentatiile	pentru	obtinerea	avizelor	si	acordurilor	solicitate	prin	certificatele	de
urbanism	c)Analiza	cost	eficacitate	(parte	din	continutul	D.A.L.I.	conform	H.G.	907/2016)
d)Formularele	anexa	la	cererea	de	finantare	conform	Ghidului	solicitantului	Etapa	2:	Faza	4
cuprinde:	Proiect	tehnic,	caiete	de	sarcini	si	detalii	de	executie,	Verificarea	proiectelor	de
catre	verificatori	de	proiecte	atestati	pe	specialitati;	Detalii	de	executie	Documentatia
pentru	obtinerea	avizelor	si	acordurilor	Scenariul	de	securitate	la	incendiu	Obtinerea	avizului
PSI	Documentatia	pentru	obtinerea	autorizatiei	de	construire	Etapa	3:	Faza	5	cuprinde:
Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	perioada	executarii	lucrarilor	de	reabilitare,
pâna	la	receptia	finala	a	lucrarilor	.	Certificat	de	performanta	energetica	pentru	fiecare	corp
de	cladire	A.c.	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	pana	in	a
3-a	zi	inainte	de	data	limita	stabilita	pentru	depunerea	ofertelor.


