

## "Lucrări de intervenție la pavilionul E2 - magazine + birouri din cazarma 795 București" cod proiect: 2020-C/I-795

I.D.: 95882734

### Documente participare:

- FisaDate\_DF1211319.pdf
- 1. CAIET DE SARCINI 795 Pav E.docx
- 1.1 Grafic de plati 795 Pav E.docx
- 1.2.ALGORITM DE CALCUL 795 Pav E.docx
- 1.3.Formular propunere Financiara 795 Pav E.docx
- 1.4.Formular propunere tehnica 795 Pav E.docx
- 1.5.Formulare achizitie 795 Pav E.docx
- 1.6.Instructiuni catre ofertanti 795 Pav E.docx
- 2. Acord contractual 795 pav.E.docx
- 2.1 Conditii generale si conditii specifice PROIECTARE SI EXECUTIE.docx
- SF 795 Bucuresti\_Pav E2.zip.002
- SF 795 Bucuresti\_Pav E2.zip.003
- SF 795 Bucuresti\_Pav E2.zip.001
- SF 795 Bucuresti\_Pav E2.zip.005
- SF 795 Bucuresti\_Pav E2.zip.004
- DUAE\_CERERE\_273494.xml
- Vizitarea amplasamentului 795.docx
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1144809.pdf

---

Data publicarii	15.04.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	13.05.24	Pretul estimativ:	5.678.259,00 RON - 5.678.259,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

**Descriere:** Proiectare si executie lucrări pentru obiectivul de investitie imobiliara "Lucrări de intervenție la pavilionul E2 - magazine + birouri din cazarma 795 București", cod proiect 2020 - C/I - 795: Valoarea estimata totala a contractului este de 5.678.259,00 lei fara TVA, impartita astfel: C: 2.497.098,00 lei I: 3.181.161,00 lei Din care: - Valoare estimata servicii de proiectare este de 209.470,00 lei fara TVA, impartita astfel: C: 93.788,00 lei I: 115.682,00 lei - Valoare estimata executie de lucrari este de 5.468.789,00 lei fara TVA, impartita astfel: C: 2.403.310,00 lei I: 3.065.479,00 lei 1. Serviciile de proiectare: a) Intocmirea Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor; b) Elaborare Proiect tehnic de executie; c) Intocmirea proiectului de organizare a executiei lucrarilor - POE; d) Documentatia tehnica de protectie si securitate la incendiu PSI; e) Acordarea de asistenta tehnica din partea proiectantului pe santier; f) Verificare proiect de catre verificatori de proiecte atestati in conditiile legii; g) Elaborare grafic fizic si valoric de tip Gantt; h) Intocmirea si sustinerea documentatiilor modificatoare in vederea reavizarii si reaprobării indicatorilor tehnico-economici ai investitiei, in cazul in care in procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, in perioada executiei lucrarilor, se constata necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli si/sau a valorii investitiei estimate prin studiul de fezabilitate / devizul general aprobat; i) Intocmire proiect tehnic "As-Built" si prezentarea acestuia odata cu comunicarea de terminare a lucrarilor. 2. Executie de lucrari. OBIECT 1 - Consolidare pavilion E2 OBIECT 2 - Reabilitare pavilion E2 OBIECT 3 - Rețele utilități, branșamente/racorduri aferente pavilionului E2 OBIECT 4 - Grup electrogen Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12. Termenul limită exprimat în număr de zile în care AC va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

