

Servicii de proiectare și Execuție lucrări pentru obiectivul: "EXTINDERE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI CANALIZARE ÎN ORAȘUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA

I.D.: 77083690

Documente participare:

- Anexa la Formularul de Oferta FINANCIARA - Copy.docx
- Formulare si modele de documente 1 - Copy.docx
- Model Contract de proiectare si executie 1 - Copy.docx
- caiet de sarcini apa canal.pdf
- FisaDate_DF1168372.pdf
- studiu de fezabilitate.rar
- DUAE_CERERE_206488.xml

Data publicarii	05.01.23	Coduri CPV	45231300-8 45332000-3 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	08.02.23	Pretul estimativ:	25.921.486,60 RON - 25.921.486,60 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Denumirea obiectivului de investiții: "EXTINDERE, REABILITARE SI MODERNIZARE REȚEA APĂ POTABILĂ SI CANALIZARE ÎN ORASUL CĂLIMĂNEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA" Amplasamentul investiției: Județul Valcea, UAT ORAS-CALIMANESTI Titularul investiției: UAT ORAS-CALIMANESTI Beneficiarul investiției: UAT ORAS-CALIMANESTI Autoritatea contractantă, UAT ORAS CALIMANESTI dorește să atribuie un contract tip "builddesign" de servicii pentru elaborare: Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, DTAC si Documentatia pentru obtinerea Certificatului de urbanism, Documentatiile tehnice pentru obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in Certificatul de urbanism, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de implementare a obiectivului, alte documentatii necesare pentru implementarea proiectului si Execuția propriu-zisa a lucrărilor la obiectivul de investiție, care cuprinde următoarele etape: Etapa I: Elaborarea urmatoarelor servicii: proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), daca este cazul - a proiectului pentru autorizarea lucrărilor de desființare (PAD), daca este cazul - a proiectului de organizare a execuției lucrărilor (POE), proiectul tehnic de execuție (PTE), inclusiv proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built", precum si elaborarea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de urbanism, a documentatiilor tehnice necesare pentru obtinerea avizelor si acordurilor prevazute in Certificatul de urbanism pentru: inceperea, realizarea, finalizarea si obtinerea autorizatiei de functionare a obiectivului de investiție. Etapa II: Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, elaborarea dispozitiilor de santier și orice alte documente aferente proiectării și execuției lucrărilor, la obiectivul de investiție. Etapa III: Execuția lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului incheiat, ale documentației de proiectare, ale documentației de execuție și ale reglementărilor specifice, cu respectarea cerințelor fundamentale, conform legii la obiectivul de investiție. Pentru implementarea cu succes a prezentei investitii, ofertantii au următoarele obligatii principale:

1. Sesizarea investitorilor asupra neconformităților si neconcordanțelor constatate in proiecte, in vederea solutionării acestora pana la momentul depunerii ofertelor;
2. Utilizarea in executia lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute in proiect, certificate sau pentru care exista acorduri tehnice, care conduc la realizarea cerintelor de calitate prevazute in Legea calitatii in constructii;
3. Toti operatorii economici participanti in procedura, indiferent de calitatea lor, respectiv: ofertanti, asociati, subcontractori, terti sustinatori, precum si furnizorii de materiale sau produse, prestatorii de servicii etc., vor fi autorizati sa desfasoare activitatile pe care le presteaza in cadrul prezentului contract, in afara sediului social si al sediilor secundare, conf. art. 15 din Legea nr. 359/2004;
4. Punerea in opera a materialelor si materiilor prime, echipamentelor tehnice si tehnologice se va face cu respectarea cerintelor de calitate, conform standardelor nationale sau EU si numai de la producatori sau distribuitori autorizati conform legislatiei din Romania;
5. Executarea lucrarilor se realizează de către personal calificat sub coordonarea/supravegherea responsabilului tehnic cu executia atestat MLPTL;
6. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerintelor, printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia pentru domeniile care fac obiectul prezentului contract;
7. Convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrărilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigur Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor- 20 zile
