

---

## **Modernizare LEA 0,4 kV Inau + racord MT Inau, LEA JT PT 1 Valea Stejarului, LEA JT Viseu de Sus, str. Colnice, Primaverii**

I.D.: 7701551

Documente participare:

- SDBM101\_13 Devize.rar.p7s
- SDBM101\_13 Planse.part1.rar.p7s
- SDBM101\_13 PTCS.rar.p7s
- SDBM101\_13 Planse.part2.rar.p7s
- SDBM102\_13 Specificatii scheme.part1.rar.p7s
- SDBM102\_13 PTCS.rar.p7s
- SDBM102\_13 Devize.rar.p7s
- SDBM102\_13 Specificatii scheme.part3.rar.p7s
- SDBM102\_13 Specificatii scheme.part2.rar.p7s
- SDBM103\_13 Specificatii scheme.part3.rar.p7s
- SDBM10\_13 Model contract.doc.p7s
- SDBM10\_13 Formulare.doc.p7s
- FisaDate\_No96198\_IP.pdf
- SDBM103\_13 Specificatii scheme.part2.rar.p7s
- SDBM103\_13 Specificatii scheme.part1.rar.p7s
- SDBM103\_13 Devize.rar.p7s
- SDBM103\_13 PTCS.rar.p7s

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.05.13 | Coduri CPV | 45310000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Termenul limita  
pentru  
depunere:

---

---

Descriere: INVESTITIA 1: Modernizare LEA 0,4 kV Inau + racord MT Inau Obiectul 1. LEA JT 1.1.1 Lucrari la PTA 1 existent, 20/0,4 kV-63 kVA 1.1.2 Lucrari pe LEA 0,4 kV existent 1.1.3 Adaptarea bransamentelor 1.1.4 Adaptarea corpurilor de iluminat public 1.1.5 Selectivitatea retelelor 1.1.6 Inscriptiunea stalpilelor 1.1.7 Defrisari 1.1.8 Demontari Obiectul 2. Lucrari pe LEA (racord) 20 kV existent 1.2.1 Inlocuire stalpi de lemn, izolatorii ceramici degradati si se va schimba conductorul neizolat OIAI 50 mmp, pe o portiune de 2358 m cu conductor preizolat 35/8 mmp. 1.2.2 Inscriptiunea stalpilelor 1.2.3 Defrisari 1.2.4 Demontari Valoarea estimata a investitiei "Modernizare LEA 0,4 kV Inau + racord MT Inau" este de 576.973,16 lei, compunandu-se din valoarea estimata a lucrarii de baza 574.973,16 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 2.000,00 lei, reprezentand un procent de 0,35 % din valoarea de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat. INVESTITIA 2: Modernizare LEA JT PT 1 Valea Stejarului 2.1 Lucrari la PTA 1 20/0,4 kV - 100 kVA existent 2.2 Lucrari pe LEA 0,4 kV existenta 2.3 Adaptarea corpurilor de iluminat 2.4 Sectionarea retelelor 2.5 Adaptarea bransamentelor 2.6 Inscriptiunea stalpilelor 2.7 Defrisari 2.8 Demontari Valoarea estimata a investitiei "Modernizare LEA JT PT 1 Valea Stejarului" este de 560.307,94 lei, compunandu-se din valoarea estimata a lucrarii de baza 558.307,94 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 2.000,00 lei, reprezentand un procent de 0,36 % din valoarea de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat. INVESTITIA 3: Modernizare LEA JT Viseu de Sus, str. Colnice, Primaverii 3.1 Lucrari la PTA 10 existent 3.2 Lucrari pe LEA 0,4 kV existenta 3.3 Adaptarea corpurilor de iluminat 3.4 Sectionarea retelelor 3.5 Adaptarea bransamentelor 3.6 Demontari 3.7 Defrisari 3.8 Inscriptiunea stalpilelor Valoarea estimata a investitiei "Modernizare LEA JT Viseu de Sus, str. Colnice, Primaverii" este de 537.110,92 lei, compunandu-se din valoarea estimata a lucrarii de baza 482.100,84 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 55.010,08 lei, reprezentand un procent de 11,41 % din valoarea de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat. Valoarea totala estimata a achizitiei este de 1.674.392,02 lei, compunandu-se din valorile estimate ale celor trei lucrari de baza (574.973,16 + 558.307,94 + 482.100,84 = 1.615.381,94 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute (2000 + 2000 + 55010,08) in suma de 59.010,08 lei, reprezentand 3,65 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in cele trei devize generale aprobate.

---