

LIR AEE birouri si depozit, amplasate in municipiul Focsani, utilizator Roze Garden Green, jud. Vrancea (Proiectare+executie)

I.D.: 76701331

Documente participare:

- CSPTE fara valori.rar
- FisaDate_DF1167493.pdf
- Form.elig. 11.11.2022 PS.doc
- Anexa nr. 3-Model Contract sectorial de executie lucrari ProiectareExecutie.doc
- DUAE_CERERE_204647.xml

Data publicarii	21.12.22	Coduri CPV	45315600-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	12.01.23	Pretul estimativ:	95.174,04 RON - 95.174,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------

Descriere: Incheierea unui contract de lucrari aferent sucursalei Focsani avand ca obiect: LIR AEE birouri si depozit, amplasate in municipiul Focsani, utilizator Roze Garden Green, jud. Vrancea (Proiectare+executie), conform caiet de sarcini anexat. Documentatiile (inclusiv cele cu firme specializate) pentru obtinere avize, acorduri, conform solicitarilor din Certificatul de Urbanism (inclusiv obtinerea avizelor, acordurilor), precum si intocmirea Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire (DTAC) si obtinerea Autorizatie de Construire, se vor face si vor fi obtinute de catre constructor. □ Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie publica este de 95.174,04 lei, conform referat de necesitate DMI Nr. VN/287492/28.10.2022 inregistrat la SAL MN cu nr. 321100 / 25.11.2022, pentru "LIR AEE birouri si depozit, amplasate in municipiul Focsani, utilizator Roze Garden Green, jud. Vrancea", dupa cum urmeaza: A. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar : 0.00 lei B. Valoarea estimata a contractului : 95.174,04 lei compusa din : - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 1.491,67 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 845,72 lei - cap.3.5.4 Obtinere avize/acorduri/autorizatii: 7.298,50 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 85.538,15 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei Valoarea estimata a fost determinata in baza devizului general privind cheltuielile necesare realizarii lucrării: Lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare - zona Focsani - Etapa 1 2022 (Proiectare+executie), cu termen de executie 5 luni, din care 3 luni proiectare pentru obtinere Avize si AC+2 luni executie. Valoarea estimata a contractului ce rezultă din această procedură, valoare ce corespunde cerințelor incluse in caietul de sarcini/fișa. Modificarea contractului fără organizarea procedurii de achizitie sectoriala se poate face in conformitate cu prevederile din Legea 99/2016 și sunt prevăzute in modelele de contract.
