

## **2021 -I - 2957 S-ER - "REALIZARE PAVILIOANE NOI - FACILITĂȚI ASAMBLARE/DEZASAMBLARE ȘI TESTARE ȘI AMENAJARE TEREN ÎN CAZARMA 2957 VERNEȘTI"**

I.D.: 82506462

Documente participare:

- 20230504\_N\_A\_Contract 2957.doc
- CS si anexe.7z
- Formulare.7z
- FisaDate\_DF1180395.pdf
- A-4473 Metodologie.pdf

---

Data publicarii	25.05.23	Coduri CPV	45216200-6 45111100-9 45233120-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	--

---

Termenul limita pentru depunere:	17.08.23	Pretul estimativ:	16.006.634,00 RON - 16.006.634,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Durata efectivă de proiectare și execuție a lucrărilor este de 16 luni, defalcată astfel: - 3 luni calendaristice efective pentru prestarea serviciilor de proiectare, conform etapelor I.1, I.2, I.3, și I.5, de la data începerii serviciilor de proiectare menționată în Ordinul de începere a serviciilor de proiectare; - 13 luni calendaristice efective pentru execuție lucrări construcții de la data începerii execuției lucrărilor menționată în Ordinul de începere a lucrărilor. Prin aceste contracte se vor achiziționa servicii și lucrări (întocmire proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție (P.Th.+D.D.E.), documentații tehnice pentru obținerea avizelor și autorizațiilor, inclusiv obținerea acestora, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C), documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (D.T.O.E), documentație tehnică pentru obținerea autorizației de demolare (D.T.A.D), verificare tehnică a documentațiilor tehnice, executie lucrari și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării contractului) a căror valoare estimată este următoarea: 2021 -I - 2957 S-ER - 400.223,00 lei (proiectare) - 98.836,00 lei (asistență tehnică din partea proiectantului) - 15.188.620,00 lei (execuție lucrări) - 318.955,00 lei (organizare de șantier) Total 2021 -I - 2957 S-ER = 16.006.634,00 lei fără T.V.A. (3.236.147,75euro) Cheltuielile diverse și neprevăzute pentru poziția de plan 2021 - I - 2957 S-ER sunt în valoare de 1.591.241,40 lei fără T.V.A. (321.709,88 euro), nu sunt incluse în valoarea estimată și nu vor fi incluse în oferta care va fi postată pe SICAP. Facem precizarea că valoarea aferentă capitolului diverse și neprevăzute va fi menționată în formularul C2, procentul fiind de 10% care se aplică la valoarea ofertată în SICAP, mai puțin la cheltuielile aferente organizării de șantier, probe tehnologice și pregătire personal. Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare cu cel puțin 6 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

---