

## **Proiectare și asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul "Amenajare accese și elemente de scurgere a apelor pe DJ 109 E: lim. jud. Cluj - Fodora - Rus, km 17+000-28+320"**

I.D.: 47032797

Data publicarii	10.06.20	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Contractul are ca scop: Proiectare și asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul "Amenajare accese și elemente de scurgere a apelor pe DJ 109 E: lim. jud. Cluj - Fodora - Rus, km 17+000-28+320" detaliata in urmatoarele etape: Etapa 1 - Elaborarea documentatiei tehnice, obtinerea avizelor, acordurilor, a autorizatiei de construire, intocmirea proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pe specialitati, dupa cum urmeaza: Etapa 2 - Asistență tehnică din partea proiectantului. Valoarea totală a achiziției: 60.875,40 lei, fără TVA, din care : - Etapa 1 - Elaborarea documentației tehnice, obținerea avizelor, acordurilor, a autorizației de construire, întocmirea proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a caietelor de sarcini pe specialități - 51.894,41 lei, fără TVA - Etapa 2 - Asistență tehnică din partea proiectantului - 8.980,99 lei fără, TVA. Durata totala a contractului este de 18 luni de la data semnarii contractului, defalcata astfel: - durata pentru serviciile din etapa 1, respectiv etapa aferentă elaborarii documentației tehnice (PAC, POE, documentații pentru obținerea avize, acordurilor, a autorizație de construire, întocmire proiect tehnic, detalii de execuție și a caietelor de sarcini pe specialități) conform HG nr.907/2016, va dura maxim 3 luni de la data semnării contractului; - durata pentru serviciile din etapa 2, respectiv etapa aferentă serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, după emiterea Ordinului de începere a execuției lucrărilor, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al părților în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de către Proiectant;