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Descriere: Implementarea	acestui	contract	de	achiziţie	publică	presupune	prestarea	de	servicii	de
proiectare,	inclusiv	asistenţă	tehnică	şi,	respectiv	execuţia	de	lucrări	pentru	obiectivul	de
investiţii	Reabilitare	retele	de	alimentare	cu	apa	si	canalizare	pe	strada	Horia,	Closca	si
Crisan	Valoarea	estimată	totală	este	de	1.082.825,98	lei	fără	TVA,	defalcată	pe	linii
bugetare,	după	cum	urmează:	Proiectare:	-	Linia	3.5.6	Proiect	tehnic	şi	detalii	de	execuţie:
9.700,00	lei	fără	TVA;	-	Linia	3.5.4.2	Documentaţiile	tehnice	necesare	în	vederea	obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor:	1.400,00	lei,	fără	TVA;	-	Linia	3.8.1	Asistenţa	tehnică	din
partea	proiectantului:	1.900,00	lei	fără	TVA,	din	care:	-	Linia	3.8.1.1	-	pe	perioada	de
execuţiei	a	lucrărilor:	1.000,00	lei	fără	TVA;	-	Linia	3.8.1.2	-	pentru	participarea
proiectantului	la	fazele	incluse	în	programul	de	control	al	lucrărilor	de	execuţie,	avizat	de
către	Inspectoratul	de	Stat	în	Construcţii:	900,00	lei	fără	TVA;	Execuţie	lucrări:	-	Linia	1.2
Amenajarea	terenului	–	237.890,00	lei,	fără	TVA;	-	Linia	4.1	Construcţii	şi	instalaţii:
810.959,00	lei,	fără	TVA,	din	care:	-	Linia	4.1.1	Pentru	care	există	standard	de	cost:
429.017,00	lei,	fără	TVA;	-	Linia	4.1.2	Pentru	care	nu	există	standard	de	cost:	381.942,00
lei,	fără	TVA;	-	Linia	5.1	Organizare	de	şantier:	20.976,98	lei,	fără	TVA,	din	care:	-	Linia	5.1.1
Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente:	20.033,02	lei,	fără	TVA;	-	Linia	5.1.2	Cheltuieli
conexe	organizării	de	şantier:	943,96	lei,	fără	TVA	Modificarea	contractului	de	achiziţie
publică,	în	cursul	perioadei	de	valabilitate,	se	poate	face	cu	respectarea	prevederilor	art.
221	din	Legea	nr.	98/2016,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.	Modificarile	intervenite,
dupa	caz,	pe	parcursul	executiei	contractului	de	achizitie	publica,	vor	fi	incadrate	in	functie
de	situatia	concreta	in	prevederile	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	iar	in	cazul	in	care
acestea	prespun	suplimentari	ale	sumelor	initiale,	vor	fi	avute	in	vedere	disponibilitatile
existente	pe	linia	5.3	si,	dupa	caz,	alte	economii	inregistrate	in	proiect.	Astfel,	utilizarea
procentului	de	Diverse	si	neprevăzute,	linia	5.3-Cheltuieli	diverse	şi	neprevăzute	din	cadrul
Devizului	General,	va	fi	posibilă	numai	în	cazul	în	care	respectiva	modificare	nu	este
substanţială	şi	numai	cu	respectarea	dispoziţiilor	legale.	Prin	intermediul	clauzelor
contractuale	vor	fi	reglementate	aspectele	referitoare	la	depăşirile	cantitative/valorice	puse
în	operă	rezultate	din	remăsurători,	datorate	nepotrivirilor	dintre	estimarea	iniţială	şi
realitatea	execuţiei,	fără	a	fi	afectat	proiectul	tehnic	sau	specificaţiile	tehnice.	Orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii	suplimentare
în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	cu	cel	puţin	9	zile	înainte	de	termenul	limita	stabilit
pentru	depunerea	ofertelor.	În	măsura	în	care	solicitările	de	clarificare	sunt	primite	cu	cel
puţin	9	zile	înainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	autoritatea
contractanta	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	acestor	solicitări	de	clarificări	cu	6
zile	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.


