

## **Diverse lucrari (conform descrierii)**

I.D.: 6692350

---

Data publicarii	10.06.15	Coduri CPV	45332200 45332300 45332400
-----------------	----------	------------	----------------------------

---

Termenul limita pentru depunere: 16.07.15 10:00

---

Descriere: In einem ersten Schritt werden die Gebäude G + H abgebrochen. Vor den jeweiligen Abbrucharbeiten sind die beschriebenen Installationen abzuhängen und umzulegen. Provisorien müssen erstellt werden. Während der Rohbauphase vom Neubau (Gebäude A) wird im Bestand (Gebäude D) die neue Heizanlage realisiert und die neuen Hauptzuleitungen (Heizung/Sanitär/Lüftung/Elektro) erstellt.

---