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Descriere: Servicii	de	proiectare	-	realizare	documentaţie	tehnico	economică	faza	II	şi	execuţie	lucrări
pentru	proiectul	"Renovare	Energetică	a	Blocului	C1,	str.Tineretului,	nr.	36,	Brăila"	prin
Programul	Regional	Sud	Est	2021-2027	Propunerea	tehnica	va	fi	intocmita	conform	caietului
de	sarcini,	parte	integranta	din	prezenta	documentatie	de	atribuire.	Contract	de	servicii	de
proiectare	faza	II,	asigurarea	asistentei	tehnice	din	partea	proiectantului	şi	execuţie	lucrări
care	cuprinde:	Obiectul	contractului:	servicii	de	proiectare	faza	II,	asigurarea	asistenţei
tehnice	şi	execuţie	lucrări,	prin	care	se	solicită	realizarea	următoarelor:	I.	Documentaţii
necesare	pentru	obţinerea	autorizaţiei	de	construire	1.	Proiect	pentru	autorizarea
executării	lucrărilor	de	construire	–	PAC	2.	Proiect	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	–	POE
II.	Proiect	tehnic	de	execuţie	întocmit	conform	prevederilor	legale	1.	Părţi	scrise:	memoriu
tehnic	general,	memorii	tehnice	pe	specialităţi,	caiete	de	sarcini	pe	specialităţi,	listele	cu
cantităţile	de	lucrări	(	formularele	F1,	F2,	F3,	F4,	F5,	precum	şi	listele	cu	cantităţi	de	lucrări
pentru	organizare	de	şantier-	cu	şi	fără	valori),	graficul	general	de	realizare	a	investiţiei-
Formularul	F6	2.	Părţi	desenate:	planşele	generale,	planşele	aferente	specialităţilor	3.
Detalii	de	execuţie	4.	Proiect	pentru	instalaţia	de	producere	a	energiei	electrice	cu	panouri
fotovoltaice,	instalaţie	de	putere,	instalaţie	de	protecţie	împotriva	şocurilor	electrice.	5.	Alte
documentaţii	solicitate	de	instituţii	conform	reglementărilor	legale	necesare	pentru
realizarea	investiţiei	III.	Asistenţa	tehnică	din	partea	proiectantului	1.	emiterea	de	soluţii
tehnice,	precizări	sau	clarificări	legate	de	aplicarea	proiectului	în	concordanţă	cu	situaţia
din	teren,	2.	emiterea	de	soluţii	tehnice	pe	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor,	dacă	este
cazul,	3.	participarea	la	fazele	determinante	stabilite,	4.	emiterea	de	dispoziţii	de	şantier,
elaborarea	de	schiţe,	modificarea	planşelor,după	caz,	conform	legislaţiei	în	vigoare,	5.
urmărirea	respectării	prevederilor	din	proiect	şi	a	normelor	în	vigoare	de	către
constructor/executant,	6.	deplasarea	pe	şantier	în	conformitate	cu	termenele	din	graficul
de	execuţie	sau	la	solicitarea	dirigintelui	de	şantier,	beneficiarului,	la	sesizarea	proprie	sau
a	executantului,	7.	la	finalizarea	lucrărilor,	prestatorul	va	face	actualizarea	proiectului
tehnic,	faza	as	built,	conform	cu	execuţia,	care	va	include	proiectul	tehnic	ultima	revizie,
dispoziţii	de	şantier,	procese	verbale	privind	execuţia	constucţiei,	inclusiv	întocmirea
devizului	general	actualizat,	8.	participarea	la	Recepţia	la	terminarea	lucrărilor	şi
prezentarea	Referatului	proiectantului	cu	privire	la	modul	în	care	lucrările	au	respectat
proiectul	tehnic.	9.	Alte	activităţi	necesare	pentru	buna	desfăşurare	a	investiţiei.	IV.
Execuţie	lucrări	conform	documentaţiei	tehnico-economice	faza	II	La	execuţia	lucrărilor,	se
vor	respecta	prevederile	proiectului	tehnic,	a	detaliilor	de	execuţie	şi	a	caietelor	de	sarcini
elaborate	de	proiectantul	contractantului.


