

VG Wissen - Sanierung Sporthalle an der Franziskus Grundschule, Los 1 - Objektplanungsleistungen für Gebäude

I.D.: 89576215

Data publicarii	15.11.23	Coduri CPV	71200000
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere:	15.12.23
----------------------------------	----------

Descriere: Die Verbandsgemeinde Wissen beabsichtigt, die Sporthalle an der Franziskus Grundschule in Wissen an der Sieg sanieren zu lassen. Hinsichtlich der Einzelheiten wird auf die Leistungsbeschreibung, welche ebenfalls zum Download zur Verfügung steht, Bezug genommen. Die Sanierung muss entsprechend des Bundesprogramms "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" - Projektauftrag 2022 erfolgen, welches Bestandteil der Vergabeunterlagen ist und zum Download zur Verfügung steht. Auf dieser Grundlage hat die Auftraggeberin bereits Vorplanungen erstellen lassen, welche Bestandteil der Vergabeunterlagen sind und weiterentwickelt und realisiert werden müssen. Diesen Vorplanungen sind energietechnische Untersuchungen vorausgegangen, die ebenfalls Bestandteil der Vergabeunterlagen sind und berücksichtigt werden müssen. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Objektplanungsleistungen für Gebäude nach § 34 HOAI i.V.m. Anlage 10 HOAI in den Leistungsphasen 3-9 (Los 1). Die voraussichtlichen Baukosten (netto) ergeben sich wie folgt: KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion - 781.200,60 EUR KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen - 374.350,00 EUR 410 - Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen - 12.600,00 EUR 420 - Wärmeversorgungsanlagen - 154.600,00 EUR 430 - Raumluftechnische Anlagen - 60.250,00 EUR 440 - Elektrische Anlagen - 146.900,00 EUR KG 600 Ausstattung und Kunstwerke - 35.700,00 EUR Parallel ausgeschrieben werden: - Los 2: Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung HLS und Elektro gem. § 55 HOAI jeweils in den Leistungsphasen 3-9, - Los 3: Leistungen der Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI in den Leistungsphasen 3-6 Als Besondere Leistung wird die Prüfung der Vorplanung auf Richtigkeit und Vollständigkeit vergeben. Eine stufenweise Beauftragung ist vorgesehen. Es sollen zunächst die Leistungsphasen 3-4, also bis zur Genehmigungsplanung beauftragt werden. In einer zweiten Stufe sollten die Leistungsphasen 5-9, hinsichtlich der Tragwerksplanung 5-6 beauftragt werden. Auf eine über die Leistungsstufe 1 hinausgehende Beauftragung besteht kein Rechtsanspruch. Leistungszeit: Erstellung der Genehmigungsplanung: bis Ende des 1. Quartals 2024 Baubeginn: Anfang des 3. Quartals 2024 Ende der Leistungsphase 8: bis Ende des 2. Quartals 2025 Bezüglich der Leistungsbeschreibung orientiert sich die Auftraggeberin an der HOAI 2021. Näheres regelt der Vertrag Das Vorhaben wird aus öffentlichen Mitteln gefördert.
