

## **Proiectare (faza PAC + POE + PTE), asistenta tehnica din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investitii - "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DIN COMUNA BILCA, JUDETUL SUCEAVA"**

I.D.: 94230911

### Documente participare:

- 1.2 Anexa 1 la Fisa de date Bilca.pdf
- 3 Formular Propunere tehnica Bilca.docx
- 4 Condițiile generale si specifice si acordul contractual.docx
- 5 Formulare si modele.doc
- BILCA D.A.L.I.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- CERTIFICAT DE URBANISM 1.pdf
- Expertiza Tehnica drumuri Bilca Suceava.pdf
- Studiu Geotehnic.pdf
- FisaDate\_DF1206657.pdf
- DUAE\_CERERE\_266838.xml

---

Data publicarii	06.03.24	Coduri CPV	45233120-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	27.03.24	Pretul estimativ:	7.446.743,97 RON - 7.446.743,97 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Servicii de proiectare (faza PAC + POE + PTE), asistență tehnică și execuție lucrări pentru "MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DIN COMUNA BILCA, JUDETUL SUCEAVA", în cadrul finanțării din fondurile Bugetul Programului Național de Investiții "ANGHEL SALIGNY", prevăzută la art. 4 alin. (6) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny". Valoarea estimată în sumă totală de 7.446.743,97 lei fara TVA, compusa din: Proiectare si asistenta tehnica Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 12.500 lei Proiect tehnic si detalii de executie 387.165,96 lei Asistenta tehnica din partea proiectantului 7000 lei Total proiectare: 406.665,96 lei Executie lucrari Cheltuieli pentru investiția de bază 6.969.684,20 lei Organizare de santier 70.393,81 lei Total execuție: 7.040.078,01 lei TOTAL GENERAL fara TVA = 7.446.743,97 lei Notă: Valoarea estimata a contractului nu include sume provizionate/rezerve de implementare și, astfel, nu există o suprapunere între sumele provizionate și cheltuielile diverse si neprevăzute. La nivelul proiectului este prevazuta o suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute (753.174,4 lei fără TVA), aceasta a fost luata in calcul la alegerea procedurii insa nu a fost inclusa in valoarea estimata. Valoarea estimată reflectă contravaloarea tuturor activităților și cerințelor stipulate prin caietul de sarcini și este stabilită pe baza devizului general al proiectului elaborat la faza SF și devenit buget al proiectului. OBSERVATII: Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin SEAP, intr-un termen de cel mult 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. 1 si 2 din L 98/2016. In masura in care solicit de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsurile AC vor fi publicate in SEAP in termen de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. 1 si 2 din L 98/2016 AC urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitati de comunicare sau alt termen decat cel stabilit. Autoritatea contractantă are obligația de a transmite către ANAP propunerea de răspuns consolidat formulat la solicitările de clarificări/informații suplimentare cu cel puțin 4 zile anterior termenului sau, după caz, termenelor de răspuns stabilit/stabilite anunțul de participare/de participare simplificat/de concurs/de concesionare.

