

Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice - fazele DALI, DTAC, PT+DDE și Asistență Tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuție a proiectului pentru obiectivul de investiții "Soluții inovative de îmbunătățire a eficienței energetice a bazinului olimpic de înot din Alba Iulia"

I.D.: 63518934

Data publicarii	26.11.21	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	154.429,96 RON - 154.429,96 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice - fazele DALI, DTAC, PT+DDE și Asistență Tehnică din partea proiectantului pe toată durata de execuție a proiectului pentru obiectivul de investiții "Soluții inovative de îmbunătățire a eficienței energetice a bazinului olimpic de înot din Alba Iulia" după cum urmează: Nr. crt. Fază de Proiectare Descriere 1 DALI Elaborare documentație DALI conform anexei nr. 5 din HG907/2016 și obținerea avizelor minim necesare. Prestatorul va elabora documentațiile inclusiv pentru obținerea avizelor, acordurilor și studiilor/documentațiilor conform Certificatului de Urbanism nr. 679/13.05.2020, a legislației în vigoare și a Ghidului aferent Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. La finalizarea Etapei 1, Indicatorii tehnico-economici din DALI se aprobă potrivit competențelor stabilite prin Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, durata: 60 zile de la emiterea ordinul de începere pentru realizarea documentației faza DALI. 2 DTAC Elaborare documentație tehnică faza DTAC (PAC) conform anexei nr. 9 din HG 907/2016, cu obținerea Autorizației de construire și DTOEm, durata: 60 zile de la emiterea ordinul de începere pentru realizarea documentației faza DTAC 3 PT+DDE Elaborare documentație tehnică, faza PT + DDE conform anexei nr. 10 din HG 907/2016, durata: 30 zile de la emiterea ordinul de începere pentru realizarea documentației faza PT 4 AT Asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție a lucrărilor, inclusiv obținerea Certificatului de performanță energetică după implementare, durata: perioada de execuție a lucrărilor, cu posibilitatea de prelungire a perioadei în cazul în care implementarea proiectului va fi prelungită.
