
I.D.:	35493385

Proiectare	şi	execuţie	de	lucrări	de	modernizare	a	dispensarului
din	localitatea	Vârşolţ	în	cadrul	proiectului	”MODERNIZARE
DISPENSAR	IN	COMUNA	VÂRŞOLŢ,	JUDEŢUL	SĂLAJ”

Documente	participare:
7-SCN1042374.zip

Data
publicarii

24.04.19 Coduri	CPV 45210000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

24.05.19 Pretul	estimativ: 663.739,17	RON	-	663.739,17	RON

Descriere: Scopul	urmarit	prin	initierea	procedurii	de	atribuire	a	contractului	de	lucrari	avand	ca	obiect
proiectare	si	executie	de	lucrari	este	semnarea	unui	contract	de	lucrari	cu	un	operator
economic	specializat	in	vederea	elaborarii	proiectului	tehnic	de	executie	si	pentru
autorizarea	lucrarilor,	precum	si	a	executarii	lucrarilor	in	sine	pentru	modernizarea
dispensarului	din	localitatea	Vârşolţ,	comuna	Vârşolţ,	in	cadrul	proiectului	”MODERNIZARE
DISPENSAR	IN	COMUNA	VÂRŞOLŢ,	JUDEŢUL	SĂLAJ”.	Valoarea	estimata	totala	este	663.739,17
lei	fara	TVA,	din	care:	-	Servicii	de	elaborare	Proiect	tehnic,	Detalii	de	executie,	verificare
tehnica	a	proiectarii	si	asistenta	tehnică:	33.854,30	lei	fara	TVA;	Executie	de	lucrari:
629.884,87	lei	fara	TVA	(Constructii	si	instalatii	-	567.400,00	lei	fara	TVA;	Utilaje,
echipamente	tehnologice	–	29.176,47	lei	fara	TVA;	Dotari	–	25.008,40	lei	fara	TVA	si	Cap.
5.1.1	Lucrari	de	constructii	Organizare	de	santier	–	8.300,00	lei	fara	TVA).	Autoritatea
Contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari	ale	contractului	in	temeiul	art.	221
din	Legea	98/2016	cu	privire	la	urmatoarele	aspecte:	modificari	generate	de	solicitari	ale
proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	duratei	de	executie	ca	urmare	a	aparitiei
unor	elemente	independente	de	vointa	partilor;	modificari	legislative	sau	de	norme
tehnice/stasuri/normative/standarde;	modificari	generate	de	renuntarea/suplimentarea	la
unele	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de	optimizarea	proiectului	in	perioada	de
elaborare	a	acestuia	fata	de	DALI;	modificari	generate	de	optimizarea	proiectului	in
perioada	de	executie	a	lucrarilor	(adaptare	la	teren	-	context	practic);	modificari	generate
de	includerea	de	noi	subcontractanti	si/sauinlocuirea	subcontractantilor	initiali;	modificari
generate	de	schimbarea	personalului	cheie;	modificari	de	inlocuire	a	contractantului;
modificari	ale	valorii	contractului	ca	urmare	a	modificarilor	mentionate	mai	sus	cu
respectarea	pragurilor	valorice	prevazute	de	Legea	nr.	98/2016.	De	asemenea,	in	sensul
art.	221	din	Legea	98/2016,	Autoritatea	Contractanta	poate	prelungi	durata	contractului	de
achizitie	publica.	Nota:	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificare/informaţii	suplimentare	cu	6	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere
a	ofertelor,	in	măsura	in	care	solicitările	sunt	transmise	in	termenul	precizat	la	cap.	I.1.	(9
zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor).


