

"Racordarea la rețeaua de gaze naturale, reabilitare și re tehnologizare pavilion B - centrală termică în cazarma 2526 Alexandria" cod proiect: 2022-C/I-2526

I.D.: 93909714

Documente participare:

- FisaDate_DF1205633.pdf
- 1. CAIET DE SARCINI 2526.docx
- 1.1 Gafic de plăți 2526.docx
- 1.2 ALGORITM DE CALCUL 2526.docx
- 3. Formular propunere Financiara 2526.docx
- 3. Formular propunere tehnica 2526.docx
- 3. Formulare achizitie 2526.docx
- 4.1 Instructiuni catre ofertanti 2526.docx
- 5. Proiect Acord contractual 2526.docx
- 5.1. Conditii generale si conditii specifice PROIECTARE SI EXECUTIE.docx
- SF-CU-avize-studii.zip
- DUAE_CERERE_263597.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1141445.pdf
- Vizitarea amplasamentului 2526.docx
- PV vizita amplasament.PDF

Data publicarii	29.02.24	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.04.24	Pretul estimativ:	2.038.781,45 RON - 2.038.781,45 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare si execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară 2022-C/I-2526: " Racordarea la rețeaua de gaze naturale, reabilitare și re tehnologizare pavilion B - centrală termică în cazarma 2526 Alexandria": 1. Serviciile de proiectare: a) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor; b) Elaborare Proiect tehnic de execuție; c) Întocmirea proiectului de organizare a execuției lucrărilor - POE; d) Documentația tehnică de protecție și securitate la incendiu PSI; e) Acordarea de asistență tehnică din partea proiectantului pe șantier; f) Verificare proiect de către verificatori de proiecte atestați în condițiile legii; g) Elaborare grafic fizic și valoric de tip Gantt; h) Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și re aprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate / devizul general aprobat; i) Întocmire proiect tehnic "As-Built" și prezentarea acestuia odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor. 2. Execuție de lucrări. • Obiect 1 - Consolidare pavilion B; • Obiect 2 - Reabilitare pavilion B; • Obiect 3 - Rețea electrică exterioară curenți tari; • Obiect 4 - Instalație de racordare gaze naturale; • Obiect 5 - Instalație exterioară de utilizare a gazelor naturale. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12. Termenul limită exprimat în număr de zile în care AC va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări este de 6 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.