

Servicii de proiectare si executie lucrari pentru "REABILITARE, MODERNIZARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL STRADA LUNGA NR. 28 (FOLOSEA)"

I.D.: 86303545

Documente participare:

- FisaDate_DF1188514.pdf
- DETALIERE PUNCTAJ.docx
- CAIET DE SARCINI FOLOSEA.docx
- FORMULARE FOLOSEA MODEL.docx
- MODEL CONTRACT FOLOSEA.docx
- b.pdf
- c.pdf
- d.rar
- e.rar
- f.rar
- g.rar
- h.rar
- j.rar
- k.pdf
- l.pdf
- m.pdf
- DUAE_CERERE_222940.xml

Data publicarii	29.08.23	Coduri CPV	45210000-2 71220000-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	12.09.23	Pretul estimativ:	3.716.650,59 RON - 3.716.650,59 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: ""REABILITARE, MODERNIZARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL STRADA LUNGA NR. 28 (FOLOSEA)" Obiectul contractului care urmeaza a fi atribuit: Servicii de proiectare (PT+DDE+DTAC,Asistenta Tehnica),Verificare tehnica de specialitate si executie lucrari. Autoritatea contractanta decide folosirea unui contract de lucrari (proiectare si executie). Autoritatea Contractanta a elaborat Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie prin proiectantul SC ALPHA PROJECT SRL, in anul 2023. Prin documentatia tehnica au fost determinate in mod clar lucrarile ce urmeaza a fi proiectate si executate in vederea realizarii obiectivului de investitie. Etapa 1: Elaborare proiect pentru autorizare executie lucrari si a proiectului de organizare a executiei lucrarilor; Etapa 2:Elaborare proiect tehnic+detalii de executie Etapa3:Asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor Etapa 4: Executie Lucrari conform anexei 9F DURATA CONTRACTULUI Durata totală a contractului de servicii va fi de 18 luni. Contractul va începe de la data semnării de către ultima parte. Documentația elaborată in etapa 1 va fi predată în termen de 1 luna de la semnarea contractului; Documentația elaborată în etapa 2 va fi predată în termen de 1 luna de la semnarea contractului si a Ordinului de începere a lucrarilor ; Serviciile de asistență tehnică aferente etapei 3 se vor derula pe parcursul execuției lucrărilor, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al părților în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de către Proiectant. Serviciile de executie lucrari de "REABILITARE, MODERNIZARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL STRADA LUNGA NR. 28 (FOLOSEA) " nu pot depasi ca termen de executie 16 luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor. Valoarea totală estimată serviciilor care vor fi supuse procedurii de achiziție publică este de 3.716.650,59 lei fără TVA. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 Termenul limita pana la care Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări /informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In acest sens, se va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari transmise cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil. Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP.
