

lucrări de execuție pentru investiția Modernizare stație electrică de conexiuni de 20 kV la AIHCB

I.D.: 86655701

Data publicarii	07.09.23	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	9.639.341,67 RON - 9.639.341,67 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: lucrările de execuție pentru Modernizarea stației electrice de conexiuni de 20 kV la AIHCB., conform caietului de sarcini. Valoarea estimata a lucrarilor este de 9.639.341,67 LEI fără TVA La care se adaugă cota de cheltuieli diverse și neprevăzute, în valoare de maxim 10%. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile Numarul de zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor până la care entitatea contractantă va răspunde corect și complet tuturor solicitărilor de clarificări: 6 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în mod consolidat, la termenul menționat, în condițiile în care solicitările de clarificări sunt solicitate în termen. În cazul în care solicitările de clarificări nu sunt depuse în termen entitatea contractantă va raspunde în măsura în care perioada de timp necesară pentru elaborarea și transmiterea răspunsului face posibilă primirea lui de către toți operatorii economici înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Termene contractuale: Execuția lucrărilor - 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor. Termene de garanție: Garanția pentru lucrările de execuție - minim 24 de luni de la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor DURATA CONTRACTULUI: 24 luni din care 12 luni execuție lucrări de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor
