

SUSPENDATA - Lucrari suplimentare aferente obiectivului " Extindere, consolidare si remodelare functionala - sediul Universitatii Nationale de Arte Bucuresti."

I.D.: 78246468

Documente participare:

- contract si formulare-semnat.doc
- CAIET DE SARCINI.pdf
- lista de cantitati cu articole-semnat.xlsx
- UNA_memoriu justificativ DS.A32-C2-semnat.pdf
- UNA_Pozitie jgheaburi C2-semnat.pdf
- UNA_memoriu justificativ DS.A31-C2-semnat.pdf
- UNA_memoriu justificativ DS.A30-C2-semnat.pdf
- UNA_memoriu justificativ DS.A29-C2-semnat.pdf
- UNA_memoriu justificativ DS.A27-C2-semnat.pdf
- UNA_memoriu justificativ DS.A26-C3-semnat.pdf
- UNA_memoriu justificativ DS.A25-C2-semnat.pdf
- UNA_memoriu justificativ DS.A23-C2-semnat.pdf
- UNA_memoriu justificativ DS.A22-C2-semnat.pdf
- UNA_memoriu justificativ DS A32 C3-semnat.pdf
- UNA_20220923_DS A32-semnat.pdf
- A.C2.51_desfasurate grupuri sanitare parter-semnat.pdf
- FisaDate_DF1170219.pdf
- UNA_20220715_DS A31-semnat.pdf
- UNA_20220714_DS A30-semnat.pdf
- UNA_20220608_DS A29-semnat.pdf
- UNA_20220411_DS A25-semnat.pdf
- UNA_20220608_DS A27-semnat.pdf
- UNA_20220325_DS A23-semnat.pdf
- UNA_20220324_DS A22-semnat.pdf
- DS.A32_2023.01.18_Scara trecere C3 spre C1-semnat.pdf
- DS.A26_2022.10.17_Modificare usi grup sanitar C3-semnat.pdf
- A.C2.A4_20220330_PLAN MANSARDA_REV AT-semnat.pdf
- A.C2.54_desfasurate grupuri sanitare etaj-semnat.pdf
- A.C2.53_desfasurate grupuri sanitare etaj-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_209922.xml

Data publicarii	07.02.23	Coduri CPV	45454100-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	10.02.23	Pretul estimativ:	4.685.961,24 RON - 4.685.961,24 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: C2 = Obiect 01 1 Consolidare soclu si hidroizolatie pentru intreaga cladire C2 2 Ignifugare si biocidare C2 3 Refacere invelitoare din tabla C2 4 Modificare suprafata placari ceramice bai - corp C2 5 Refacere cercevele tamplarii exterioare C2 - 6 Refacere cornisa C2 7 Buiandrugii metalici goluri C2 8 Realizare suport montaj plinta subsol, corp C2 9 Buiandrugii metalici fatada sud C2 10 corectare gabarit usi subsol C2 11 Structura scara principala de acces de pe fatada vest" C2 12 Consolidare zidarie fatade C2 13 "Reabilitare zone atice C2" 14 Completare brau fatada vest (C2) - 15 Consolidare balcon sud (completare) C2 16 Cablu energie alimentare lift - C2 17 Matari C2 18 Suplimentare panouri din lemn grupuri sanitare si masti VCV - C2 19 Restaurare fatada corp C2 20 Inlocuire capete tiranti fatada - 21 Practicare gol in perete si torcretare camera spate lift subsol - C2 22 Biocidare suprafata caramida subsol - C2 - 23 Lucrari decopertare fatada C2 C3 = Obiect 02 1 Subbetonari si consolidare pereti casa scarii C3 2 ancorari suplimentare plasa armare fatade - corp C3 3 Ancorari suplimentare plasa armare fatade corp C3 4 Practicare goluri instalatii intre C3 si C3 exterior - 5 Gol de trecere si scara intre subsol C3 si demisol C1 6 " Modificare solutie usi grup sanitar subsol C3 - 7 (soclu C1-C3), corp C3. - 66.339,15 8 trepte si fundatie scari subsol C3 exterior si C3 9 Goluri in placi si pereti CORP C3 - 10 Consolidare balcon vest etaj 1 - C3 - 11 Burlane tabla C3 - 12 Tinci fatade - C3 13 Inchidere ghene gips carton pentru instalatii termice - C3 14 Suplimentare confectie metalica scara elicoidala 15 Lucrari fatada exterioara - C3 - 16- Lucrari de inchidere cu GC la scara C1-C3 Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10 Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 6 zile anterior dateli limita de depunere a ofertelor.
