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Execuţie	de	lucrări	pentru	obiectivul	de	investitii:	"REFACERE	2
PODURI	PE	DC78,	ÎN	COMUNA	CIZER,	JUDEŢUL	SĂLAJ»

Documente	participare:
Raspuns	clarificari	Pria.pdf
FisaDate_DF1190347.pdf
04.	Caiet	de	sarcini_lucrari	s.pdf
CU	si	avize	semn.pdf
PT	-	Liste	de	cantitati	semn.pdf
PT	-	Parte	desenata	semn.pdf
PT	-	Parti	scrise	semn.pdf
3.Clauze	contractuale_HG	1	din	2018_executie	lucrari	Pria1.doc
4.Formulare_lucrari	Pria1.docx
DUAE_CERERE_238966.xml

Data
publicarii

13.09.23 Coduri	CPV 45221111-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

29.09.23 Pretul	estimativ: 1.156.266,25	RON	-	1.156.266,25	RON



Descriere: În	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	de	executie	lucrări	în	cadrul	proiectului	“REFACERE	2	PODURI	PE	DC78,	ÎN
COMUNA	CIZER,	JUDEŢUL	SĂLAJ".	Valoarea	estimata	totala	este	de	1.156.266,25	lei	la	care
se	adauga	TVA	19%,	astfel:	4.1	Constructii	si	instalatii	1144818,07	lei	la	care	se	adauga
TVA	19%	5.1.1	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier	11448,18	lei
la	care	se	adauga	TVA	19%	AC	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari	ale	ctr.	-	art.	221
din	Legea	98/2016	cu	privire	la	urmatoarele	aspecte:	Modificari	generate	de	solicitari	ale
proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	duratei	de	executie	ca	urmare	a	aparitiei
unor	elemente	independente	de	vointa	Achizitorului	sau	Contractantului	(epidemiile,
pandemiile,	cutremurele,	inundatiile,	alunecarile	de	teren,	incendiile,	razboaiele,	revolutiile,
decesul	persoanelor	responsabile,	imbolnaviri,	imposibilitatii	desfasurarii	activitatilor	de
catre	personal	din	diferite	motive,	reducerile	bugetare,	nealocarea	de	catre	finantatorul
proiectului	a	sumelor	necesare	potrivit	contractului	de	finantare	etc);	modificari	legislative
sau	de	norme	tehnice/stasuri/normative/standarde;	modificari	generate	de	cerinte	ale
autoritatilor	de	mediu;	modificari	generate	de	autoritati	locale/centrale,	cerute	prin	diverse
avize/acorduri/autorizatii;	modificari	generate	de	renuntarea/modificarea	/suplimentarea
unor	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de	optimizarea	proiectului	si	adaptarea	la
contextul	practic	si	concret;	modificari	generate	de	includerea	de	noi	subcontractanti	si/sau
inlocuirea	subcontractantilor	initiali;	modificari	generate	de	schimbarea	personalului	cheie;
modificari	generate	inlocuirea/schimbarea	contractantului;	modificari	generate	de	expertize
tehnice;	modificari	ale	valorii	contractului	prin	diminuarea	sau	suplimentarea	valorii	acestuia
urmare	a	modificarilor	mentionate	mai	sus.	De	asemenena,	tinand	cont	ca	procedura	de
atribuire	este	pentru	executie	de	lucrari,	ofertele	se	vor	intocmii	pornind	de	la	cantitatile	de
lucrari	estimate	in	proiectul	tehnic,	precum	si	a	faptului	ca	pretul	final	ce	urmeaza	a	fi	platit
se	va	determina	doar	dupa	executia	lucrarilor,	pe	baza	cantitatilor	de	lucrari	efectiv
executate	(dupa	masuratori)	pentru	finalizarea	investitiei,	valoarea	contractului	semnat	cu
ofertantul	desemnat	castigator	poate	suferii	modificari	din	punct	de	vedere	financiar	in
sensul	suplimentarii/diminuarii	valorii	acestuia,	dar	fara	sa	se	aduca	atingere	art.	221	alin.
(11)	din	Legea	98/2016.	Durata	contractului	de	execuţie	a	lucrărilor	este	de	12	de	luni	si
perioada	de	garanţie	a	lucrărilor	şi	de	notificare	a	defectelor	de	60	de	luni	de	la	fata
receptiei	la	terminarea	lucrarilor.	Nota:	Nota:	Conform	prevederilor	art.	161	alin.	(1)	si	(2)
din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	Autoritatea	contractanta	va
răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare
adresate	de	operatorii	economici,	cu	6	zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor,	în
măsura	in	care	solicitările	de	clarificări	sunt	transmise	Autorităţii	contractante	cu	cel	puţin	9
zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea	ofertelor	(termen	conform	art.	160	alin.	(1)	din
Legea	98/2016	cu	modificările	şi	completările	ulterioare),	precizat	la	cap.	I.1.	din	Fisa	de
date	(9	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor).


