

"Lucrari de intarire in amonte de punctul de racordare - VN SUD - Etapa 1 2022"

I.D.: 72675920

Documente participare:

- Form.elig. 11.07.2019 PS.doc
- CSCEX ETAPA I.rar
- FisaDate_DF1158223.pdf
- DUAE_CERERE_192296.xml

Data publicarii	02.09.22	Coduri CPV	45315500-3
Termenul limita pentru depunere:	20.09.22	Pretul estimativ:	285.595,49 RON - 285.595,49 RON

Descriere: 1. Lucrari de intarire RED pentru crearea conditiilor de alimentare cu energie electrica, apartinand solicitant COCARLEA CORNEL, in Loc. Slobozia Ciorasti, jud. Vrancea; 2. Lucrari de intarire RED pentru crearea conditiilor de alimentare cu energie electrica , apartinand solicitant TAMAN IONELIA, in Loc. Vulturu, jud. Vrancea; 3. Lucrari de intarire RED in vederea alimentarii cu energie electrica, apartinand solicitant STOICA ADRIAN VALERIU, in Loc Cotesti, jud. Vrancea; 4. Lucrari de intarire RED in vederea alimentarii cu energie electrica, apartinand solicitant GALCA YAMAN , in Loc Tamboiesti, jud. Vrancea; 5. Lucrari de intarire RED in vederea alimentarii cu energie electrica, apartinand solicitant OTINCEANU LACRAMIOARA , in Loc Suraia, jud. Vrancea □ Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie publica este de 285.595,49 lei, conform referat de necesitate DMI Nr. VN/185949/26.07.2022 inregistrat la SAL MN cu nr. 216780 / 25.08.2022, valoare rezultata din devizul general al lucrarii faza PT, intocmit conform HG nr. 907/2016, din care valoare estimată conform Referat de necesitate DMI: 1. Lucrari de intarire RED pentru crearea conditiilor de alimentare cu energie electrica, apartinand solicitant COCARLEA CORNEL, in Loc. Slobozia Ciorasti, jud. Vrancea = 18.376,40 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 2.404,80 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 15.971,60 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei 2. Lucrari de intarire RED pentru crearea conditiilor de alimentare cu energie electrica , apartinand solicitant TAMAN IONELIA, in Loc. Vulturu, jud. Vrancea = 23.825,45 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 2.075,26 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 21.750,19 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei 3. Lucrari de intarire RED in vederea alimentarii cu energie electrica, apartinand solicitant Stoica Adrian Valeriu , in Loc Cotesti, jud. Vrancea = 199.843,52 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 4.285,24 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 195.558,28 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei 4. Lucrari de intarire RED in vederea alimentarii cu energie electrica, apartinand solicitant GALCA YAMAN , in Loc Tamboiesti, jud. Vrancea = 25.105,78 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 0,00 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 25.105,78 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei 5. Lucrari de intarire RED in vederea alimentarii cu energie electrica, apartinand solicitant OTINCEANU LACRAMIOARA , in Loc Suraia, jud. Vrancea = 18.444,34 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 2.039,47 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 16.404,87 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei TOTAL - 285.595,49 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 10.804,77 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 274.790,72 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei

