

## **Executarea lucrărilor pentru "Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale formate din BL. C2, BL. C3, BL. C5C6, BL. C8, BL. C9, BL. C10, BL. C11, BL. 112A, BL. 112B, BL. 112C".**

I.D.: 88977957

### Documente participare:

- 2. CS executie lucrari 10 blocuri 1.pdf
- 2.1Anexa caiet de sarcini.pdf
- 3.Formulare.doc
- 4.Draft de contract.pdf
- Liste de cantitati.zip
- FisaDate\_DF1195614.pdf
- PT BORSA I.zip
- PT BORSA II.zip
- PT BORSA III.zip
- DUAЕ\_CERERE\_245139.xml
- Raspuns consolidat.pdf

---

Data publicarii	07.11.23	Coduri CPV	45321000-3 45310000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	24.11.23	Pretul estimativ:	16.842.022,81 RON - 16.842.022,81 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: În cadrul acestei proceduri, autoritatea contractanta dorește încheierea contractului de lucrări pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investitie "Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale formate din BL. C2, BL. C3, BL. C5C6, BL. C8, BL. C9, BL. C10, BL. C11, BL. 112A, BL. 112B, BL. 112C". Potrivit devizului general parte integranta a proiectului tehnic, valoarea totala a contractului de lucrari ce face obiectul prezentei proceduri este de 16.842.022,81 lei fara TVA, iar pentru fiecare bloc în parte valoarea estimată este: I Blocul C2 – 1.648.383,69 lei fara TVA Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 1.641.600,14 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 6.783,55 lei II Blocul C3 – 1.655.558,04 lei fara TVA Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 1.648.774,49 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 6.783,55 lei III Blocul C5C6 – 3.644.065,55 lei fara TVA Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 3.637.282,00 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 6.783,55 lei IV Blocul C8 – 2.430.739,55 lei fara TVA Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 2.423.956,00 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 6.783,55 lei V Blocul C9 – 2.430.739,55 lei fara TVA Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 2.423.956,00 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 6.783,55 lei VI Blocul C10 – 1.652.758,04 lei fara TVA Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 1.645.974,49 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 6.783,55 lei VII Blocul C11 – 1.650.558,04 lei fara TVA Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 1.643.774,49 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 6.783,55 lei VIII Blocul C112A – 591.339,45 lei fara TVA Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 584.555,90 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 6.783,55 lei IX Blocul C112B – 568.939,45 lei fara TVA Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 562.155,90 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 6.783,55 lei fără TVA X Blocul C112C – 568.941,45 lei fara TVA Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 562.157,90 lei Cap. 5 - Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 6.783,55 lei fără TVA Numărul zile pana la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari în a 6 zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile de clarificari venite dupa termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a nu formula raspuns.

---

