

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE "MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „KÁLNOKY LUDMILLA” SAT VALEA CRIȘULUI "

I.D.: 38728171

Documente participare:

- 7-SCN1054146.zip
- 15_1Audit energetic.pdf
- 15_4Planse 1.pdf
- 15_6Planse3.pdf
- 15_7ridicare topografica.pdf
- 15_8Studiu geo.pdf
- 15_9Studiu topo.pdf
- 15_Studiu de fezabilitate.pdf
- 19_Aviz de apa si canalizare.pdf
- 18_Aviz electrica.pdf
- 20_Aviz cultura.pdf
- 21_Aviz ISC.pdf
- 22_Cerere aviz dse incendiu.pdf
- 23_Cerere inregistrata CTE.pdf
- 24_Aviz ANPM.pdf
- 32_Aviz MEN.pdf
- 33_Aviz ISJ.pdf
- 36_plan topografic.pdf
- 40_Tema de proiectare.pdf
- 70213.pdf
- 70214.pdf
- 70215.pdf
- 70216.pdf
- 70217.pdf
- 70218.pdf
- 70219.pdf
- 70220.pdf
- 70221.pdf
- 70222.pdf
- 70223.pdf
- 70224.pdf
- 70225.pdf
- 70226.pdf
- 70227.pdf
- 70228.pdf
- Adresa APM.pdf
- Anexe la Certificat urbanism semnate.pdf
- Certificat urbanism demolare.pdf
- CF scoala dupa alipire.pdf
- CU modificat 1.pdf
- incheiere OCPI.pdf
- FisaDate_DF1056429.pdf
- fisier bugetar VCris scoala.xlsx
- Formulare scoala Valea Crisului vANAP1.doc
- CAIET DE SARCINI SCOALA.pdf
- Grafic general de realizare cu jaloane.pdf
- Model contract.pdf
- Nota proiectant s.pdf
- Nota explicativa din partea proiectantului.pdf
- Piese desenata SF.pdf
- Plan de situatie_lucrari exterioare.pdf
- schita.pdf
- Schite semnate.pdf
- SF pagini corectate.pdf
- DUAE_CERERE_21593.xml

Data publicarii	27.09.19	Coduri CPV	45214200-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	31.10.19	Pretul estimativ:	5.364.556,00 RON - 5.364.556,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se va realiza activitate de proiectare conform 2 CU (construcții, demolări) respectând normelor tehnice, sanitare, de siguranța, etc. la data intocmirii, dar se va reactualiza până la data emiterii autorizatiei de construire. Certificatul energetic se va emite dupa terminarea lucrarilor. GRAFIC DE ESALONARE elaborare PTh - septembrie 2019 verificare tehnică (persoane desemnate de achizitor) Și depunere memorii/documente pentru avize/acorduri prin grija proiectantului (taxele se va achita de achizitor) - octombrie 2019 lucrari urgente pe cladirea existanta - octombrie-noiembrie 2019 demolari - martie 2020 alte lucrari de modernizare - iunie-august 2020 extindere - 16.03.2020-14.11.2020 lucrari exterioare - iunie-august 2020 bransamente - iunie 2020 lucrari peisagistice - septembrie-octombrie 2020 imprejmui si iluminat exterior - septembrie-noiembrie 2020 GRAFIC DE PLATA Transa 1: ianuarie 2020 Transa 2: octombrie 2020 Transa 3: februarie 2021 CLAUZELE CONTRACTUALE SPECIFICE 1. Garantia acordata: 5 ani. 2. GBE NU poate fi constituit prin retineri succesive. 3. La contractare se va utiliza preturi forfaitare din oferta financiara, iar la decontare folositi preturile unitare pentru manopera, utilaj, transport si material din formular F3 din PTh conform HG 907/2016. Valoarea fiercărui formular F3 în parte trebuie să fie EGALĂ sau MAI MICĂ decât pretul forfaitar din oferta. 4. In cazul in care certificatul energetic nu justifica valorile preconizate in audit enegretic, Și/SAU la emiterea avizelor/autorizatilor de functionare sunt identificate anumite defecte sau derogari fata de prevederile specifice (de ex. norme IGSU, mediu, DSP), constatate de organele abilitate (de ex. ISU, APM, AJPIS, DSP), orice lucrare in plus/aditională necesară pentru remediere se va executa si proiecta exclusiv pe cheltuiala executantului, cu termen de realizare de maxim 3 luni. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 17. Termenul de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari: 7 zile calendaristice, inclusiv control ex-ante ANAP.
