

**Lucrari suplimentare aferente obiectivului investitional „Modernizare infrastructura rutiera in comuna Farau” in cadrul Proiectului Integrat: „Modernizare Infrastructura Rutiera, Infiintare Retea de Alimentare cu Apa, Infiintarea Sistemului de Colectare si Tratare Ape Uzate, Infiintarea si Dotarea unui Centru de Ingrijire Batrani, Reabilitarea si Dotarea Caminului Cultural” in Comuna Farau judetul Alba.**

I.D.: 732148

Documente participare:

- 1. Formulare\_FARAU.doc.p7s
- 2. Clauze contractuale.doc.p7s
- 2.1 Caiet Sarcini PT 2212011.pdf.p7s
- 2.2 Centralizator Lista cu cantitati de lucrari.pdf.p7s
- 2.3 P.T.nr. 221 2011.pdf.p7s
- 2.4 Planse lucrari suplimentare DC8 Farau.pdf.p7s
- FisaDate\_No120342\_IP.pdf

---

Data publicarii	14.11.13	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:

---

Descriere: Lucrari suplimentare aferente obiectivului investitional „Modernizare infrastructura rutiera in comuna Farau” in cadrul Proiectului Integrat: „Modernizare Infrastructura Rutiera, Infiintare Retea de Alimentare cu Apa, Infiintarea Sistemului de Colectare si Tratare Ape Uzate, Infiintarea si Dotarea unui Centru de Ingrijire Batrani, Reabilitarea si Dotarea Caminului Cultural” in Comuna Farau judetul Alba: 1. Inlocuirea podetelor tubular aflate pe DC8 la pozitile; a) km 1+097.000 - L=10,00m, Dn=800mm; b) km 1+474.000 - L=7,50m, Dn=800mm; c) km 1+667.000 - L=7,50m, Dn=800mm; d) km 1+807.000 - L=7,50m, Dn=800mm; e) km 1+958.000 - L=7,50m, Dn=800mm; f) km 2+026.000 - L=7,50m, Dn=800mm. 2. Realizarea unui podet dalat pe DC8 la km 2+060 3. Realizarea santului pereal pe DC8 pe partea dreapta de la km1+000 pana la km 2+110 4. Stabilizarea versantului pe DC8 de la km 1+400 la km 1+650, partea stanga Nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute

---