
I.D.:	91854764

Construire	gradinita	cu	program	prelungit,	amenajare	curte
interioara	si	imprejmuire,	in	comuna	Glina	sat	Catelu,	judet	Ilfov

Documente	participare:
Model	Formulare	EXECUTIE	GRADINITA	CATELU.docx
ACORD	CONTRACTUAL.pdf
CONDITII	GENERALE-pdf
CONDITII	SPECIFICE.pdf
1.PIESE	SCRISE	SCAN.pdf
1.SCAN	PIESE	DESENATE.pdf
Drumuri.pdf
FisaDate_DF1201402.pdf
Rez	2.pdf
Arh2.pdf
3.FISE	TEHNIEC	ECHDOT	EXTERIOARE.pdf
1.LISTE	GRADI	CATELU.pdf
2.FISE	TEHNICE	ECHIPAMENTE.pdf
2.Piese	scrise	INSTALATII.pdf
ARH	1.pdf
CAIET	DE	SARCINI	EXECUTIE	GRADINITA	CATELU	program	prelungit	1.pdf
DUAE_CERERE_257425.xml
Model	Formulare	EXECUTIE	GRADINITA	CATELU	.docx
raspuns	solicitari	clarificari.pdf
fise	tehnice	instalatia	electrica.pdf
raspuns	la	solicitarile	de	clarificari.pdf

Data
publicarii

17.01.24 Coduri	CPV 45214100-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

05.02.24 Pretul	estimativ: 12.717.344,87	RON	-	12.717.344,87	RON

Descriere: Prin	acest	contract	se	urmareste	executia	lucrarilor	privind	"Construire	gradinita	cu	program
prelungit,	amenajare	curte	interioara	si	imprejmuire,	in	comuna	Glina	sat	Catelu,	judet	Ilfov".
Parcela	pe	care	se	va	construi	gradinita	este	în	suprafaţa	de	2950	mp,	fiind	situată	în
intravilanul	Comunei	Glina,	Sat	Catelu,	Jud.	Ilfov,	strada	Drumul	Intre	Tarlale.	Terenul	este	in
proprietatea	Primariei	Comunei	Ganeasa,	este	liber	de	constructii.	Terenul	este	situat	in
intravilan,	in	zona	centrala	si	apartine	domeniului	public	al	Comunei	Glina.	Cladirea	va	avea
urmatoarele	functiuni:	-parter:	zona	de	acces,	receptie	si	triaj,	cabinet	medical,	izolator,
grupuri	sanitare	(profesori,	elevi	si	persoane	cu	dizabilitati),	sala	de	grupa,	sala	de	mese,
sala	multifunctionala,	vestiare,	zona	administrative	(birouri,	arhiva),	camera	tehnica,
bucatarie,	hol	circulatie,	depozitari	si	camera	ECS.	Cladirea	va	fi	prevazuta	cu	rampa	de
acces	pentru	persoane	cu	deficienţe	locomotorii,	la	parter;	-etaj:	hol	circulatie	si	casa	scarii,
sali	de	clasa	pentru	copii,	dormitoare	pentru	copii,	grupuri	sanitare	pentru	copii,	depozit
lenjerie	si	anexa	curatenie.	Conform	proiectului	tehnic,	graficul	de	executie	a	lucrarilor	este
de	cel	mult	24	luni.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor:	10	zile.	Termenul	in	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod
clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare	este	cu	cel	putin
6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	in	masura	in	care	aceste	solicitari	vor	fi
adresate	in	termenul	prevazut	la	sectiunea	I.3.	din	Fisa	de	Date/	Instructiunile	pentru
orfertani,	respectiv	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


