

Consolidare terasament km 3+200 - 4+200 linia CF Bacau - Piatra Neamt (proiectare si executie)

I.D.: 64485921

Data publicarii 22.12.21 Coduri CPV 45112500-0

Pretul estimativ: 4.054.690,00 RON - 4.054.690,00 RON

Descriere: Sunt necesare executarea urmatoarelor categorii de lucrari principale, așa cum sunt descrise în Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenție și în Expertiza tehnică: •Refacerea terasamentului sub fir I CF si ranforsare cu geotextile si geogriile, zona km 3+200 - 4+200, L=1000 m •Contrabanchetă pe partea dreapta la piciorul taluzului rambleului •Demontare/montare suprastructura zona de refacere a terasamentului •Drum tehnologic de acces , L=0,77 km care se va amplasa pe contrabanchetă-In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, in principal, proiectarea si executarea, conform Documentatia pentru avizarea lucrărilor de intervenție (DALI) nr. 1422/16.12.2015 varianta I, a lucrarilor de consolidare prin refacerea terasamentului sub firul I CF și ramforsare cu geotextil și geogriile de la km 3+200 - 4+200 a liniei CF Bacău - Piatra Neamț: 1.3. Amenajari pt protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala: 19.420 lei3.5.4. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor: 10.250 lei3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie: 2.500 lei3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 145.050 lei3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 15.000 lei 4.1.1. Refacere terasament 3.069.799 lei4.1.2. Suprastructura CF: 540.801 lei4.1.3. Drum tehnologic 100.728 lei4.1.4 Cheltuieli transbordare 52.500 lei5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 98.642 leiLucrarile de reparatii vor fi executate de catre personal calificat din cadrul societatilor specializate, autorizate si agrementate de catre AFER, conform Ordinului nr. 290 / 2000.Durata contractului este de 12 (douăsprezece) luni și va cuprinde durata efectivă de execuție (de 3 luni), durata necesară întocmirii proiectului (de 2 luni) și perioada necesară aprobărilor beneficiarului și obtinerii avizelor și autorizației de construire și predării amplasamentului liber de orice sarcină (de 7 luni) si trebuie corelata cu esalonarea investitiei