

Proiectare și execuție lucrări pentru realizarea obiectivului "MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA GRINȚIEȘ, JUDEȚUL NEAMȚ"

I.D.: 35671455

Documente participare:

- 7-SCN1042717.zip

Data publicarii	06.05.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.05.19	Pretul estimativ:	6.174.339,34 RON - 6.174.339,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului "MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA GRINȚIEȘ, JUDEȚUL NEAMȚ" pe o lungime de 4,298 km. Valoarea estimată totală a contractului este de: 6.174.339,34 lei fără TVA, din care: - valoare estimată pentru proiectare este de 260.198,93 lei fără TVA (Documentație tehnică obținere autorizație de construire 2.500 lei, PT și detalii de execuție 200.000 lei , asistență tehnică din partea proiectantului 57.698,93 lei); - valoarea estimată pentru execuție este de 5.914.140,41 lei fără TVA (valoarea lucrări investiția de bază 5.769.893,08 lei , lucrări de construcții și instalații organizării de șantier 144.247,33 lei). Note: *)Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, în măsura în care solicitările sunt transmise în termenul precizat la cap. I.1. (13 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor) **)Durata contractului este de maxim 24 de luni. Lucrările vor fi executate sub clauza suspensivă în funcție de fondurile alocate/obținute de către Autoritatea Contractantă pentru finanțarea investiției. În primul an se vor executa valoric aproximativ 60 % din valoarea lucrărilor iar în al doilea an restul de 40 %. ***)Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
