
Anulata - Expertiza tehnica Lot 1: CHE Clabucet- Modernizare vana plana 2x3/75 priza de apa Baraj Pecineagu- Clabucet Lot 2: CHE Clabucet - Comunicatie pe fibra optica a sistemului de transmitere date-voce intre CHE Clabucet si Barajul Pecineagu

I.D.: 17391639

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 17.01.17 | Coduri CPV | 71319000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Termenul limita pentru depunere: 31.01.17

Descriere: SH Curtea de Argeş a executat în baza a 2 contracte următoarele lucrări de investiții: “CHE Clabucet-Modernizare vana plana 2x3/75 priza de apa baraj Pecineagu-Clabucet” ; “CHE Clabucet-Comunicație pe fibra optica a sistemului de transmitere date-voce între CHE Clabucet și barajul Pecineagu”; Având în vedere ca: -recepțiile lucrărilor de mai sus au fost amânate de către comisiile de recepție; -executantul nu a dat curs solicitărilor sucursalei și nu au fost rezolvate defecțiunile semnalate; -nu au fost rezolvate observațiile consemnate în Procesele verbale de amânare a recepțiilor la terminarea lucrărilor nr. 1388/05.09.2014 și 1386/05.09.2014; a rezultat necesitatea efectuării unei expertize tehnice a lucrărilor executate și a lucrărilor rest de executat pentru funcționarea în siguranță a obiectivelor.
