

Lot 1. Extindere rețele electrice str.43, 44 Orașul Tăuții Măgherăuș, jud.Maramureș / Lot 2. Extindere rețele electrice str.147,148,149,150,151 Orașul Tăuții Măgherăuș, jud. MM / Lot 3. Extindere rețele electrice loc. Oncești (zona intrarea dinspre Vadu Izei), jud. Maramureș

I.D.: 29814550

Documente participare:

- 2-CN1002753.zip

Data publicarii	25.07.18	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	27.08.18	Pretul estimativ:	980.962,00 RON

Descriere: Lot 1. Extindere rețele electrice str.43, 44 Orașul Tăuții Măgherăuș, jud.Maramureș Scopul lucrarilor este extinderea rețelelor electrice pentru alimentarea cu energie electrica pe strazile 43 si 44 din Orasul, Tautii Magheraus. La comanda UAT Tautii Magheraus in anul 2004 s-a intocmit PUD-ul nr.444/2004 Plan urbanistic de detaliu locuinte, obiective de utilitate publica, recreere, sport, lotizare etapa IV, in orasul Tautii Magheraus, Coasta Busagului, pentru un cartier nou unde se vor construi aproximativ 500 de case pentru tineri. Din aceasta cauza construirea caselor a incetinit.Exista posibilitatea de asigurarea a utilitatilor prin extindere de retele, printre care prima urgenta este alimentarea cu energie electrica. Pentru aceasta primaria a solicitat un proiect de extindere retele electrice pe strazile 43 si 44 din orasul Tautii Magheraus, zona in care sunt case in constructie. Durata contractului sectorial de lucrari va fi de 5 luni din care 2 luni proiectare si 3 luni executie. Lot 2. Extindere rețele electrice str.147,148,149,150,151 Orașul Tăuții Măgherăuș, jud. Maramures Scopul lucrarilor este extinderea rețelelor electrice pentru alimentarea cu energie electrica pe strazile 147,148,149,150 si 151 din Orasul, Tautii Magheraus. La comanda UAT Tautii Magheraus in anul 2004 s-a intocmit PUD-ul nr.444/2004 Plan urbanistic de detaliu locuinte, obiective de utilitate publica, recreere, sport, lotizare etapa IV, in orasul Tautii Magheraus, Coasta Busagului, pentru un cartier nou unde se vor construi aproximativ 500 de case pentru tineri. Din aceasta cauza construirea caselor a incetinit. Exista posibilitatea de asigurarea a utilitatilor prin extindere de retele, printre care prima urgenta este alimentarea cu energie electrica. Pentru aceasta primaria a solicitat un proiect de extindere retele electrice pe strazile 147,148,149,150,151 din orasul Tautii Magheraus, zona in care sunt case in constructie. Durata contractului sectorial de lucrari va fi de 6 luni din care 2 luni proiectare si 4 luni executie. Lot 3. Extindere rețele electrice loc. Oncești (zona intrarea dinspre Vadu Izei), jud. Maramureș Scopul lucrarilor este alimentarea cu energie electrica a noilor consumatori aparuti in loc. Oncesti. Casele noi construite si cele care urmeaza a fi construite sunt intr-o zona unde nu exista retea de alimentare cu energie electrica. Se impune astfel o lucrare de extindere a rețelei electrice pentru aceasta zona. Durata contractului sectorial de lucrari va fi de 12 luni din care 2 luni proiectare si 10 luni executie. Nota: Solicitarile de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite inainte cu 7 zile de data limita de depunere a ofertelor.