

Execuția lucrărilor în cadrul proiectului “REABILITARE SI MODERNIZARE SEDIU PRIMARIE , IN ORASUL DUMBRAVENI, JUDETUL SIBIU”

I.D.: 70829390

Documente participare:

- autorizatie construire.pdf
- caiet de sarcini de semnat.pdf
- Clauze contractuale.docx
- Formulare.docx
- Volumul 1 - Parte scrisa - RK Primaria Dumbraveni.pdf
- Volumul 2 - Liste cantitati de lucrari - RK Primaria Dumbraveni.pdf
- Volumul 3 - Parte desenata - RK Primaria Dumbraveni.pdf
- FisaDate_DF1152640.pdf
- DUAЕ_CERERE_183063.xml
- EN1038176.docx

Data publicarii	05.07.22	Coduri CPV	45453000-7 45300000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	01.08.22	Pretul estimativ:	2.116.160,16 RON - 2.116.160,16 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin proiectul de investiție se dorește renovarea, modernizarea imobilului Primăriei din orașul Dumbrăveni, proiect finanțat prin PNDL – Programul Național de Dezvoltare Locală. Investiția de fata este necesara atât din punct de vedere a situație actuale a clădirii existente cât și activităților desfășurate pana în prezent în cadrul Primăriei. Prin "Execuție lucrări" se înțelege execuția lucrărilor de construcții și instalații, furnizarea echipamentelor și utilajelor tehnologice, inclusiv montajul acestora și punerea în funcțiune (după caz), efectuarea probelor și testelor necesare atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și la recepția acestora. Valoarea estimată totală este de 2.116.160,16 lei fără TVA, conform Devizul general ale proiectului elaborat de către proiectantul lucrării în faza de elaborare a proiectului tehnic, prin cumularea următoarelor capitole și subcapitole: CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții: 24.804,00 lei; CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază: 2.083.098,35 lei, din care: - 4.1 Construcții și instalații: 2.035.034,35 lei; - 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 7.488,00 lei; - 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 40.576,00 lei; CAPITOLUL 5.1 Organizare de șantier: 8.257,81 lei, din care: - 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului: 8.257,81 lei. Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Numărul de zile pana la care autoritatea contractanta răspunde la clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 6 zile.
