

## **Proiectare si executie pentru obiectivul de investitii "Modernizare strazi de interes local cartier Tur II, oras Negresti Oas"**

I.D.: 38878714

Documente participare:

- Caiet sarcini.pdf
- 00 Borderou parte desenata.rar
- 01 Plan de incadrare in zona.rar
- 1. Memoriu.rar
- 02 Plan de situatie CalineascaDragusaneasca.rar
- 2. Grafic de realizare a proiectului.rar
- 03 Profil longitudinal Dragusaneasca.rar
- 3. Grafic valoric de realizare a proiectului.rar
- 04 Plan de situatie Tur Tuba 1Tur Tuba 2.rar
- 4. Studiu geotehnic.rar
- 05 Profil longitudinal Strada Tur Tuba 2.rar
- 5. Expertiza tehnica.rar
- 06 Profile transversale tip.rar
- FisaDate\_DF1064914.pdf
- 07 Detalii de executie.rar
- DEVIZZ general CARTIER TUR II.pdf
- Draft contract de achizitie.pdf
- Formulare proiectare\_executie TUR.doc
- DUAE\_CERERE\_35227.xml

---

Data publicarii	03.10.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	22.10.19	Pretul estimativ:	3.733.316,48 RON - 3.733.316,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Proiectarea si executarea lucrarilor in cadrul proiectului: "Modernizare strazi de interes local cartier Tur II, oras Negresti Oas". Potrivit devizului general parte integrata a DALI, valoarea totala a contractului de proiectare si executie ce face obiectul prezentei proceduri este de 3.733.316,48 lei fara TVA, din care: Cap.1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 70.000 lei din care: 1.4. Cheltuieli pentru relocarea /protectia utilitatilor 70.000 lei. Cap.3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 80.000 lei din care: 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor 45.000 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 25.000 lei. 3.8 Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor 10.000 lei. Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 3.568.316,48 lei din care 4.1 Constructii si instalatii 3.568.316,48 lei Cap. 5 Alte cheltuieli 15.000 lei fara TVA din care: 5.1 Organizare de santier 11.156 lei din care 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 15.000 lei. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 9 zile, iar autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---