
“Servicii de proiectare faza II - PT + DE și asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor în cadrul proiectului <<Modernizare transport electric Calea Galați>>”

I.D.: 59351574

Documente participare:

- caiet sarc.C GALATI-s.pdf
- formulareC GALATI-s.pdf
- model ctr.C GALATI-s.pdf
- 12. Anexa 4.1.3.f - Grila conformitatii si calitatii PT HG nr. 907_2016.doc
- FisaDate_DF1120075.pdf
- 3. DALI - Parte scrisa.pdf
- 4. DALI - Parte desenata.pdf
- 5. Expertiza tehnica cale rulare Calea Galati.pdf
- 6. EXPERTIZA TEHNICA DRUM.pdf
- 7. Expertiza tehnica apa-canal Calea Galati - SCAN.pdf
- 8. Studiu Geotehnic 2017.pdf
- 13. CU 746-18.06.2020.pdf
- Aviz APM.pdf
- Aviz Braicar.pdf
- Aviz CUP.pdf
- Aviz Distrigaz.pdf
- Aviz electrica.pdf
- Aviz SUPAGL.pdf
- Aviz RDS.pdf
- DUAE_CERERE_131498.xml

Data publicarii	29.07.21	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.08.21	Pretul estimativ:	394.813,70 RON - 394.813,70 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectul contractului constă în achiziționarea de servicii de proiectare, faza II - PT + DE și asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor în cadrul proiectului «Modernizare transport electric Calea Galați»" care cuprinde: I. Proiect tehnic de execuție întocmit conform prevederilor legale, precum și asigurarea asistenței tehnice • A. Părți scrise: memoriu tehnic general, prezentarea scenariului adoptat în cadrul DALI, memorii tehnice pe specialitati, caiete de sarcini pe specialități, listele cu cantitățile de lucrări (formularele F1, F2, F3, F4, F5, precum și listele cu cantități de lucrări pentru organizare de șantier - cu și fără valori), graficul general de realizare a investiției - Formularul F6, • B. Părți desenate: planșele generale, planșele aferente specialităților, • C. Detalii de execuție, - Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - PAC - Proiect de organizare a execuției lucrărilor - POE • D. Asistență tehnică din partea proiectantului - emiterea de soluții tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea proiectului în concordanță cu situația din teren, - emiterea de soluții tehnice pe perioada de garanție a lucrărilor, dacă este cazul, - participarea la fazele determinante stabilite, - emiterea de dispoziții de șantier\ elaborarea de schițe, modificarea planșelor după caz, conform legislației în vigoare, - urmărirea respectării prevederilor din proiect și a normelor în vigoare de către constructor/executant, - deplasarea pe șantier în conformitate cu termenele din graficul de execuție sau la solicitarea dirigintelui de șantier, beneficiarului, la sesizarea proprie sau a executantului, - la finalizarea lucrărilor, prestatorul va face actualizarea proiectului tehnic, faza as built, conform cu execuția, care va include proiectul tehnic ultima revizie, dispoziții de șantier, procese verbale privind execuția construcției, inclusiv întocmirea devizului general actualizat, - participarea la Recepția la terminarea lucrărilor și prezentarea Referatului proiectantului cu privire la modul în care lucrările au respectat proiectul tehnic. Operatorii economici interesați să participe la prezenta procedură de achiziție, au posibilitatea, în baza unei notificări prealabile adresate autorității contractante, să viziteze amplasamentul, astfel încât să poată să elaboreze oferte complete și conforme cu realitatea din teren. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen, în a 4 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
