

Continuarea executiei si finalizarea lucrărilor pentru schimbarea destinației constr existente pe amplasamentul Unității 5 din cea pentru o centrală nuclearelectrică în cea pentru alte obiective suport utile Unităților 1 și 2, numit in continuare REAMENAJARE U5.

I.D.: 59151400

Documente participare:

- Anexa 1A.part03.rar
- Anexa 1A.part04.rar.p7s
- Anexa 1A.part02.rar
- Anexa 1A.part01.rar
- Anexa 1A.part06.rar
- Anexa 1A.part07.rar.p7s
- Anexa 1A.part05.rar
- Anexa 1A.part12.rar
- Anexa 1A.part10.rar
- Anexa 1A.part09.rar
- Anexa 1A.part08.rar
- Anexa 1A.part11.rar
- Anexa 1A.part14.rar.p7s
- Anexa 1A.part13.rar
- Anexa 1A.part19.rar
- Anexa 1A.part20.rar.p7s
- Anexa 1A.part18.rar
- Anexa 1A.part17.rar
- Anexa 1A.part16.rar
- Anexa 1A.part15.rar

Data publicarii	23.07.21	Coduri CPV	45220000-5 71300000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 30.07.21

Descriere: Continuarea și finalizarea lucrărilor de construcții-montaj proiectate, inclusiv procurarea echipamentelor, materialelor, serviciilor, dotarilor și dispozitivelor speciale, uneltelor, SDV-urilor, ale obiectivului de investiție care va schimba destinația construcției existente – Clădire Integrată, de pe amplasamentul Unității 5 din cea pentru o centrală nuclearelectrică în cea pentru alte obiective suport utile pe durata de viață a Unităților 1 și 2 în funcțiune și viitoarelor Unități 3 și 4 ale CNE Cernavodă, așa cum este descris în volumele lucrării de proiectare denumită "PROIECT TEHNIC ȘI CAIETE DE SARCINI", Anexa nr. 1A la prezentul Caiet de sarcini. Conform cerintelor Caietului de sarcini, posibilul Contractant va avea urmatoarele responsabilitati: 1 - Servicii de inginerie pentru procurare pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor de asigurare a marginii seismice HCLPF (High Confidence of Low Probability Failure) pentru SSCE (Structuri, Sisteme, Componente si Echipamente) din Cladirea Facilitatilor pentru Situatii de Urgenta (CFSU); 2- Servicii de inginerie in implementare si management de proiect; 3 - Procurarea echipamentelor, materialelor, serviciilor, dotarilor și dispozitivelor speciale, uneltelor, SDV-urilor; 4 - Continuarea execuției si finalizarea lucrărilor de construcții - montaj; 5 - Verificarea si testarea la terminarea lucrărilor de construcții - montaj și transferul la Sucursala CNE Cernavoda a Achizitorului; 6 - Eliminarea deficiențelor apărute în perioada de garanție.