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Servicii	de	supervizare	pe	întreaga	perioadă	de	desfăşurare	a
lucrărilor	de	execuţie,	pentru	componenta	Modernizarea	căii	de
tramvai	(in	cale	proprie)	de	pe	str.	Henry	Ford	în	zona
industrială	Ford	si	Extinderea	sistemului	de	management	al
traficului	prin	integrarea	de	noi	intersecţii	-	proiect	MOTRIC	–T1,
cod	SMIS	129159
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Descriere: Pentru	implementarea	proiectului	Proiect	Integrat	de	Modernizare	a	Sistemului	de	Transport
Public	cu	Tramvaiul	în	Municipiul	Craiova-	MOTRIC	–T1",cod	SMIS	129159,	Municipiul	Craiova	a
incheiat	cu	Ministerul	Dezvoltării	Regionale	şi	Administraţiei	Publice,	în	calitate	de	Autoritate
de	Management	şi	Agenţia	pentru	Dezvoltare	Regională	Sud	–Vest	Oltenia	în	calitate	de
Organism	Intermediar,	contractul	de	finantare	nr.	4898/07.11.2019	în	cadrul	Programului
Operational	Regional	2014-2020,	Axa	prioritară	4	–	Sprijinirea	dezvoltării	urbane	durabile,
Prioritatea	de	Investiţii	4.e	“Promovarea	unor	stategii	cu	emisii	scăzute	de	dioxid	de	carbon
pentru	toate	tipurile	de	teritorii,	în	special	pentru	zonele	urbane,	inclusiv	promovarea
mobilităţii	urbane	multimodale	durabile	şi	a	măsurilor	de	adaptare	relevante	pentru
atenuare"	Obiectiv	specific	4.1-	Reducerea	emisiilor	de	carbon	în	municipiile	reşedinţă	de
judeţ	prin	investiţii	bazate	pe	planurile	de	mobilitate	urbană	durabilă.	Obiectivul	general	al
proiectului	vizeaza	Cresterea	atractivitatii	si	eficientei	sistemului	de	transport	public	local	din
municipiul	Craiova	prin	implementarea	unor	masuri	integrate	ce	vizeaza	imbunatatirea
transportului	public	de	calatori	cu	tramvaiul	si	descurajarea	utilizarii	transportului	privat.
Obiectul	contractului	constă	în	servicii	de	supervizare	pe	întreaga	perioadă	de	desfăşurare
a	lucrărilor	de	execuţie,	recepţia	lucrărilor,	până	la	recepţia	finală	pentru	componenta
"Modernizarea	căii	de	tramvai	(in	cale	proprie)	de	pe	str.	Henry	Ford	în	zona	industrială	Ford
si	Extinderea	sistemului	de	management	al	traficului	prin	integrarea	de	noi	intersecţii
semaforizate	cu	funcţionarea	în	regim	adaptiv	şi	sistem	de	comunicaţii	–	Etapa	1,	Faza	3"-
"Proiect	Integrat	de	Modernizare	a	Sistemului	de	Transport	Public	cu	Tramvaiul	în	Municipiul
Craiova-	MOTRIC	–T1",cod	SMIS	129159.	Serviciile	care	fac	obiectul	contractului	sunt
detaliate	în	cuprinsul	caietului	de	sarcini	nr.	205842/23.11.2021,	iar	lucrările	care	fac
obiectul	serviciilor	de	supervizare	sunt	conform	documentaţiei	tehnice	pusă	la	dispoziţie	în
cadrul	documentaţiei	de	atribuire.	Modificarea	contractului	de	achizitie	publica,	in	cursul
perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.
98/2016,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare.	Modificarea	contractului	in	cursul
perioadei	sale	de	valabilitate,	astfel	decat	in	cazurile	si	conditiile	prevazute	la	art.	221	din
Legea	nr.	98/2016,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	se	realizeaza	prin	organizarea
unei	noi	proceduri	de	atribuire,	în	conformitate	cu	dispozitiile	legii.	Termene	pentru
depunerea/raspunsul	la	solicitarile	de	clarificari/informatii	suplimentare:	A.	În	conformitate
cu	prevederile	art.160	alin.(1)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificarile	si	completarile
ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a
solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este
de	9	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	B.	În	conformitate	cu	prevederile
art.	160	alin.	(2)	din	Legea	nr.	98/2016,	cu	modificările	si	completările	ulterioare,
autoritatea	contractanta	va	răspunde	în	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificari
intr-o	singura	zi	si	anume	a	4-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	printr-un
răspuns	consolidat,	în	măsura	în	care	solicitările	de	clarificari	sunt	transmise	în	termenul
precizat.


