

Achiziția publică de servicii de conștientizare și informare publică (contract nr. 1 din cererea de finanțare) privind proiectul "Construire Spital Regional de Urgență Cluj"

I.D.: 57338264

Documente participare:

- FisaDate_DF1114052.pdf
 - Caiet de sarcini publicitate _SRU CLUJ11Dec modificat.pdf
 - model contract.doc
 - modele formulare.doc
 - DUAE_CERERE_120653.xml
-

Data publicarii	27.05.21	Coduri CPV	79341400-0 22462000-6 79341000-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	12.07.21	Pretul estimativ:	210.084,03 RON - 210.084,03 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Scopul acestui contract îl reprezintă prestarea serviciilor de conștientizare și informare publică prevăzute în prima etapă, pentru implementarea cu succes a proiectului "Construire Spital Regional de Urgență Craiova", cod SMIS 134201. Promovarea proiectului se va face atât înainte de începerea activităților de construcție propriu-zise, cât și pe perioada construcției. Serviciile prevăzute în cadrul prezentului contract sunt: a. Publicarea unui anunț de presă în presa online - în termen de 30 de zile calendaristice de la semnarea contractului și după constituirea garanției de bună execuție ; b. Organizarea unei conferințe de presă - în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la Anunțul în presa online, prevăzut la pct. a.; c. Organizarea unui eveniment de prezentare a modelului 3D arhitectural - în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la finalizarea modelului 3D arhitectural; d. Organizarea unei ceremonii de spargere solului după semnarea contractului de lucrări - în termen de cel mult 90 de zile calendaristice după semnarea contractului de lucrări; e. Realizarea un spot audio, realizarea unui mediaplan și coordonarea difuzării radio - calendar de execuție: cu 10 zile calendaristice înainte de evenimentul prevăzut la pct. d. - Ceremonia de spargere solului după semnarea contractului de lucrări și timp de 10 zile calendaristice după data lansării versiunii finale a website-ului (prevăzut la pct. j.); f. Realizarea unui banner online dinamic (în mai multe versiuni de format) și a minimum 12 postări (cu conținut creativ, grafic, static sau dinamic) sponsorizate pe social media - după data lansării versiunii finale a website-ului (prevăzut la pct. j.); g. Publicarea de reclame în publicații de specialitate - după data lansării versiunii finale a website-ului (prevăzut la pct. j.); h. Realizarea de materiale de informare și promovare, după cum urmează: - Bannere stradale (5 buc.), la data evenimentului Ceremonie de spargere solului după semnarea contractului de lucrări (pct. d.) - Cărți de vizită (3000 buc.), în max. 30 de zile de la semnarea contractului și constituirea garanției de bună execuție. - Panou interior (roll-up vertical) - 4 buc. - Panou temporar - 1 buc, termen de execuție la data evenimentului Ceremonie de spargere solului după semnarea contractului de lucrări (prevăzută la pct. d.) - Pliante (1400 buc.), termen de execuție la data realizării primului eveniment (din punct de vedere calendaristic) dintre cele 3 evenimente de mai sus, respectiv prevăzut la pct. b., c., sau d. - Afișe (100 buc.) - în maxim 30 de zile de la semnarea contractului și constituirea garanției de bună execuție - Invitații pentru evenimentul de spargere a solului (150 buc.) - Pop-up spider textil - 1 buc, termen de execuție la data realizării primului eveniment (din punct de vedere calendaristic) dintre cele 3 evenimente de mai sus, respectiv prevăzut la pct. a., c., sau d. i. Materiale promoționale, termen de execuție la data realizării primului eveniment (din punct de vedere calendaristic) dintre cele 3 evenimente de mai sus, respectiv prevăzut la pct. a., c. sau d., după cum urmează: - Pix, 300 bucăți - Agendă, 300 bucăți - Memory stick, 300 bucăți - Geantă tip rucsac, 50 bucăți - Sacoșă de material textil, 300 buc. - Baterie externă, 50 bucăți - Umbrelă, 100 bucăți - Lanternă frontală, 150 bucăți - Termos, 150 bucăți j. Realizarea unui website dedicat proiectului, actualizarea și inclusiv întreținerea acestuia pe durata proiectului, calendar de execuție: 1 mai 2022 - 31 decembrie 2023

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 17 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 11-a zi inainte de termenul limita depunerea ofertelor.
