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Descriere: Infiintare	Retea	Publica	De	Alimentare	Cu	Apa	In	Comuna	Maldaresti	Si	Infiintarea	Retelei
Publice	De	Apa	Uzata	–	Canalizare,	Statie	De	Epurare	In	Comuna	Maldaresti,	Judetul	Valcea.
Lotul	1	Infiintare	retea	publica	de	alimentare	cu	apa	in	comuna	Maldaresti,	judetul	Valcea
VALOARE	ESTIMATA	SERVICII	ASISTENTA	TEHNICA	DIN	PARTEA	PROIECTANTULUI	SI	EXECUTIE
LUCRARI	PENTRU	OBIECTIVUL	DE	INVESTITIE	"INFIINTARE	RETEA	PUBLICA	DE	ALIMENTARE	CU
APA	IN	COMUNA	MALDARESTI,	JUDETUL	VALCEA"	SERVICII	DE	ASISTENTA	TEHNICA	care	va
inlcude	urmatoarele	:	Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	toata	perioada	de
executie	a	lucrarilor	si	participarea	la	fazele	incluse	in	programul	de	control	al	lucrarilor	de
executie,	avizat	de	catre	Inspectoratul	de	Stat	in	Constructii	Intocmirea	Proiectului	de
urmarire	a	comportarii	in	timp	a	constructiei	Intocmirea	documentatiilor	tehnice	pentru
obtinerea	autorizatiilor	de	functionare	aferente	obiectivului	de	investitie	Intocmirea
documentatiei	privind	partea	din	Cartea	Tehnica	a	Constructiei	ce	se	realizeaza	de	catre
proiectantul	lucrarilor	conform	dispozitiilor	legale	TOTAL	SERVICII	DE	ASISTENTA	TEHNICA	DIN
PARTEA	PROIECTANTULUI	105.000,00	CAPITOLUL	2.	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor
necesare	obiectivului	de	investitii	755.208,00	CAPITOLUL	4.	Cheltuieli	pentru	investitia	de
baza	total	din	care:	15.141.079,00	Constructii	si	instalatii	14.691.961,00	Montaj	utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	0,00	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale
care	necesita	montaj	440.842,00	Dotari	8.276,00	CAPITOLUL	5.	Alte	cheltuieli	total	din	care:
33.307,00	Organizare	de	santier	-	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de
santier	24.980,00	Cheltuieli	conexe	organizarii	santierului	8.327,00	TOTAL	EXECUTIE	LUCRARI
15.929.594,00	TOTAL	GENERAL	ASISTENTA	TEHNICA	DIN	PARTEA	PROIECTANTULUI	SI	EXECUTIE
LUCRARI	16.034.594,00	Lotul	2	VALOARE	ESTIMATA	SERVICII	ASISTENTA	TEHNICA	DIN	PARTEA
PROIECTANTULUI	SI	EXECUTIE	LUCRARI	PENTRU	OBIECTIVUL	DE	INVESTITIE	"INFIINTAREA
RETELEI	PUBLICE	DE	APA	UZATA	-	CANALIZARE,	STATIE	DE	EPURARE	IN	COMUNA	MALDARESTI,
JUDETUL	VALCEA"	SERVICII	DE	ASISTENTA	TEHNICA	care	va	inlcude	urmatoarele	:	Asistenta
tehnica	din	partea	proiectantului	pe	toata	perioada	de	executie	a	lucrarilor	si	participarea
la	fazele	incluse	in	programul	de	control	al	lucrarilor	de	executie,	avizat	de	catre
Inspectoratul	de	Stat	in	Constructii	Intocmirea	Proiectului	de	urmarire	a	comportarii	in	timp
a	constructiei	Intocmirea	documentatiilor	tehnice	pentru	obtinerea	autorizatiilor	de
functionare	aferente	obiectivului	de	investitie	Intocmirea	documentatiei	privind	partea	din
Cartea	Tehnica	a	Constructiei	ce	se	realizeaza	de	catre	proiectantul	lucrarilor	conform
dispozitiilor	legale	TOTAL	SERVICII	DE	ASISTENTA	TEHNICA	DIN	PARTEA	PROIECTANTULUI
100.000,00	EXECUTIE	LUCRARI	CAPITOLUL	2.	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare
obiectivului	de	investitii	653.883,00	CAPITOLUL	4.	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	total
din	care:	23.188.972,00	Constructii	si	instalatii	21.725.768,00	Montaj	utilaje,	echipamente
tehnologice	si	functionale	0,00	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care
necesita	montaj	1.437.412,00	Dotari	25.792,00	CAPITOLUL	5.	Alte	cheltuieli	total	din	care:
204.640,00	Organizare	de	santier	-	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de
santier=143.782,00	Cheltuieli	conexe	organizarii	santierului=60.858,00	TOTAL	EXECUTIE
LUCRARI	=24.047.495,00	TOTAL	GENERAL	ASISTENTA	TEHNICA	DIN	PARTEA	PROIECTANTULUI	SI
EXECUTIE	LUCRARI	=24.147.495,00	Orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a
solicita	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	în	legătură	cu	documentaţia	de	atribuire,	cu
respectarea	termenului	limită	stabilit	de	autoritatea	contractantă	în	anunţul	de
participare/simplificat/de	concurs.	Termenul	pana	la	care	entitatea	contractanta	va
raspunde	solicitarilor	de	clarificari:	a	10-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor


