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Descriere: Obiectivul	principal	al	contractului	este	proiectarea	şi	execuţia	lucrărilor	pentru	investiţia
“Modernizare	trotuare,	şanţuri	şi	căi	de	acces	în	comuna	Foeni,	judeţul	Timiş",	inclusiv
asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor,	cu	respectarea
legislaţiei	în	vigoare	şi	a	regulamentelor	comunitare.	Contactul	de	achiziţie	publică	ce	se	va
încheia	în	urma	derulării	prezentei	proceduri	este	un	contract	de	proiectare	şi	execuţie
lucrări	ce	se	va	derula	în	două	faze,	astfel:	FAZA	1:SERVICII	DE	PROIECTARE	ŞI	ASISTENŢĂ
TEHNICĂ	FAZA	2:	EXECUŢIE	LUCRĂRI	FAZA	1:	SERVICII	DE	PROIECTARE	ŞI	ASISTENŢĂ	TEHNICĂ
Documentaţiile	elaborate	în	cadrul	contractului	vor	respecta	conţinutul	cadru	stabilit	prin
Hotărârea	nr.	907	din	20	noiembrie	2016	privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul	cadru	al
documentaţiilor	tehnico-economice	aferente	obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate
din	fonduri	publice,	conform	căreia	ordinea	de	elaborare	trebuie	să	fie	următoarea:	Etapa	1
-	Elaborarea	documentaţiilor	pentru	avize,	acorduri	necesare	în	vederea	obţinerii	autorizaţiei
de	construire	Etapa	2	-	Realizarea	proiectul	pentru	autorizarea	executării	lucrărilor	DTAC
inclusiv	proiectul	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	DTO	cu	menţiunea	că	obţinerea
autorizaţiei	de	construire	în	concordanţă	cu	Documentaţia	întocmită	cade	în	sarcina
Autorităţii	Contractante	Etapa	3	-	Proiectul	tehnic	de	execuţie	PTh,	cu	menţiunea	că
Proiectul	tehnic	va	fi	verificat	în	conformitate	cu	Legile	în	vigoare	de	către	specialişti
verificatori	de	proiecte	atestaţi.	La	elaborarea	proiectului	tehnic	se	va	respecta	prevăzută	în
DALI	şi	acceptată	de	beneficiar.	Verificarea	Tehnică	a	Proiectului	de	către	Verificatori
Autorizaţi	în	conformitate	cu	prevederile	legale,	cade	în	sarcina	Autorităţii	Contractante,
proiectantul	având	doar	obligaţia	de	a	susţine	Proiectul	in	faţa	Verificatorului	ales	de
Autoritatea	Contractanta	si	de	a	efectua	toate	modificările	necesare,	dacă	va	fi	cazul.
Elaborarea	şi	predarea	la	achizitor,	se	face	după	cum	urmează:	-	2	exemplare
documentaţiile	pentru	obţinerea	avizelor,	acordurilor	şi	autorizaţiilor,	-	2	exemplare	volumul
DTAC	-	4	exemplare	tipărite	PTh	+	DE	(3	ex.	originale	si	1	ex.	copie	şi	un	exemplar	în	format
electronic).	Etapa	4	-	Asistenţă	tehnică	pe	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	(inclusiv	fazele
determinante	)	şi	modificările	aduse	proiectului,	atât	pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor,	cât	şi
în	perioada	de	garanţie	acordată	acesteia	FAZA	2:	EXECUŢIE	LUCRĂRI	(executarea	lucrărilor
proiectate	la	faza	1)	Execuţia	lucrărilor	se	va	face	cu	respectarea	proiectului	tehnic	întocmit
conform	recomandărilor	din	DALI,	astfel:	Obiectivul	studiat	în	prezenta	documentaţie	este
reprezentat	de	modernizarea	căilor	de	acces	la	proprietate,	podeţelor,	şanţurilor	şi
trotuarelor	pe	o	lungime	de	circa	15	km	de	străzi	din	localităţile	Foeni	şi	Cruceni,	judeţul
Timiş.


