

## **Servicii de Proiectare pentru revizuire si actualizare proiect nr. 2088/2017 si Asistenta tehnica din partea proiectantului in perioada de executie a lucrarilor pentru Consolidare si restaurare Teatrul "Mihai Eminescu" Botoșani - rest de executat**

I.D.: 47873417

Documente participare:

- EN1017031.docx
- Breviar calcul CONSOLIDAT 2018 teatru semnat.pdf
- Expertiza tehnica TME - 2018.pdf
- R01.PDF
- Memoriu rezistenta TME.pdf
- R02.PDF
- R03.PDF
- R04.PDF
- R05.PDF
- R06.PDF
- R07.PDF
- R08.PDF
- Referat verificare TME.pdf
- A00 - incadrare in zona.pdf
- A01 - plan amplasament.pdf
- A02 - Consolidare TME - plan subsol.PDF
- A03 - Consolidare TME - plan parter.PDF
- A04 - Consolidare TME - plan etaj 1.PDF
- A05 - Consolidare TME - plan etaj 2.PDF
- A06 - Consolidare TME - plan etaj 3.PDF
- A07 - Consolidare TME - sectiune longitudinala.PDF
- A08 - Consolidare TME - sectiune transversala.PDF
- A09 - Consolidare TME - fatada principala.PDF
- A10 - Consolidare TME - fatada posterioara.PDF
- A11 - Consolidare TME - fatada lat dreapta.PDF
- A12 - Consolidare TME - fatada lat stanga.PDF
- Memoriu de arhitectura TME.pdf
- Prima paginalista respmemoriu prezentare.pdf
- deviz si liste - fara valori.pdf
- FisaDate\_DF1076652.pdf
- Clauze contractuale.pdf
- Formulare.doc
- Caiet de sarcini.pdf
- DUAE\_CERERE\_54683.xml

---

Data publicarii	12.02.20	Coduri CPV	71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.03.20	Pretul estimativ:	301.470,66 RON - 301.470,66 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: Servicii de proiectare tehnica si asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata perioada de executare a lucrarilor. A.Proiectare -Revizuire și actualizare Proiect Tehnic nr.2088/2017 -Aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență nr.114/2018 -Adaptarea la norme, normative tehnice apărute ulterior elaborării PTh nr.11646/2012 și PTh nr.2088/2017 -Îmbunătățirea capacităților și performanțelor clădirii: acustice, eficienței energetice, siguranța în exploatare, număr de locuri spectatori/configurație sală, instalații (acolo unde este cazul), reconfigurare turn scenă și acoperiș sală (dacă este cazul), reabilitarea adapostului de protectia civila conform aviz ISU. -PCC și eventualele dispoziții de șantier și/sau NR-NCS vor fi emise, verificate și vizate/aprobate de factorii participanți la realizarea investiției (expert tehnic - după caz, vericator de proiecte stabilit de investitor, beneficiar, constructor, diriginte de santier, ISC) prin grija și pe cheltuiala ofertantului câștigător. -Documentație pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu în conformitate cu Ordinul nr. 129/2016; -Elaborarea Analizei de risc la securitate fizică și Proiectul sistemelor tehnice de alarmare contra efracției cu Avizul Inspectoratului de poliție județean, în conformitate cu H.G. nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 -Orice alte cheltuieli pentru obținerea Autorizației de securitate la incendiu și obținerea Avizului poliției vor fi incluse în oferta financiară. B.Asistență Tehnică , pe perioada de derulare a lucrarilor si cuprinde: -Evaluarea Proiectului Tehnic nr. 11646/2012 și a documentelor de execuție de la începere lucrărilor până la data curentă în scopul asumării soluțiilor proiectate, respectiv urmărirea implementării acestora; -Detalii de executie suplimentare (dupa caz); -Consultanță tehnico-economică (parte din asistență tehnică) - furnizare de documente suplimentare, conexe documentațiilor tehnico - economice evaluare/actualizate, la solicitarea beneficiarului (Devize generale actualizate, altele, dacă este cazul); -Asistență în elaborarea de Documente Tehnice Justificative care să integreze întreaga situație de ansamblu a proiectului; -Asistență în Centralizare stadii contracte, conform buget general și grafic de implementare proiect -Refacerea Bugetului General, revizuirea indicatorilor tehnico-economici, -Asistență în elaborarea documentațiilor tehnico-economice în scopul atingerii obiectivului proiectului. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate autoritatii contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limita în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---