
I.D.:	101684753

REST	EXECUŢIE	LUCRĂRI	pentru	obiectivul	de	investiţii
"EXTINDERE	ŞI	MODERNIZARE	ŞCOALA	GIMNAZIALĂ	BORĂNEŞTI,
JUDEŢUL	IALOMIŢA"

Documente	participare:
FisaDate_DF1223894.pdf
DUAE_CERERE_295749.xml
2Modele+formulare_scoala2024.doc
3Model+de+contract_scoala+2024.doc
1Caiet+de+sarcini.pdf
6Aviz+de+securitate+la+incendiu.pdf
7Graficul+lucrarilor.pdf
5Memoriu+tehnic+general.pdf
8Liste+de+cantitati.pdf
10Expertiza+scoala+gimnaziala.pdf
4Caiet+de+sarcini_PT.pdf
9Parte+desenata.pdf
Clarificare_Oficiu_Erata_Automata_DF1223894.pdf

Data
publicarii

22.08.24 Coduri	CPV 45214200-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

09.09.24 Pretul	estimativ: 4.513.679,02	RON	-	4.513.679,02	RON

Descriere: Comuna	Borăneşti	a	primit	o	finanţare	guvernamentală	în	cadrul	Programului	Naţional	de
Dezvoltare	Locală	II,	conform	contractului	de	finanţare	nr.	1226	/	21.11.2017	pentru
realizarea	obiectivului	de	investiţii	"EXTINDERE	ŞI	MODERNIZARE	ŞCOALA	GIMNAZIALĂ
BORĂNEŞTI,	JUDEŢUL	IALOMIŢA".	Având	în	vedere	că	o	parte	din	lucrare	a	fost	executată,	dar
contractul	de	lucrări	a	fost	rezilat,	autoritatea	contractantă	doreşte	achiziţionarea	de	REST
EXECUŢIE	LUCRĂRI	aferente	obiectivului	de	investiţii	"EXTINDERE	ŞI	MODERNIZARE	ŞCOALA
GIMNAZIALĂ	BORĂNEŞTI,	JUDEŢUL	IALOMIŢA".	Prin	proiect,	se	propune	extinderea	şi
modernizarea	şcolii	gimnazială	din	localitate.	Amplasamentul	proiectului	este	în	spatiul	rural,
Comuna	Borăneşti,	Sat	Borăneşti,	str.	1	Decembrie	1918,	nr.	135,	Jud.	Ialomiţa.	Imobilul,	în
curs	de	execuţie,	este	amplasat	pe	un	terenul	în	suprafaţă	8361mpcare	se	află	în
proprietatea	beneficiarului	lucrărilor,	UAT	BORĂNEŞTI.	În	prezent	pe	teren	este	în	curs	de
execuţie	un	imobil	cu	funcţiunea	de	extindere	şcoală,	cu	un	regim	de	înălţime	P+1E,	a	cărui
execuţie	a	început	în	anul	2017.	Indicii	şi	indicatorii	situaţiei	existente	sunt:	-	Suprafaţă
teren	–	8361	mp	-	Regim	de	înălţime	autorizată	–	P	+	1E	-	Aria	construită	–	824,50	mp	-	Aria
construită	desfăşurată	–	1619	mp	Construcţia	existentă	este	formată	dintr-un	singur	corp
de	clădire,	cu	un	regim	de	înălţime	de	P+1E.	La	momentul	proiectării	s-a	adoptat	ca
funcţiune	a	imobilului	pe	cea	de	şcoala,	aceasta	rămânând	neschimbată.	Se	propune
continuarea	lucrărilor	fără	modificarea	temei	iniţiale	şi	autorizarea	de	proiectare.	Pe	baza
temei	de	proiectare	se	propun	pentru	continuarea	lucrărilor,	următoarele:	-	Suprastructura
-	Zidării	şi	compartimente	interioare	-	Termohidroizolaţii	terasă	-	Tâmplărie	exterioară	-
Tâmplărie	interioară	-	Instalaţii	interioare	-	Instalaţii	exterioare	-	Finisaje	interioare	-	Finisaje
exterioare	-	Amenajări	exterioare.	Atentie:	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita
clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	14	zile.	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	solicitarilor	de	clarificari	inainte	cu	7	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


