
I.D.:	99705083

Servicii	de	proiectare,	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	si	execuţie	lucrări	pentru	realizarea	obiectivului
de	investitii:	"Creşterea	eficienţei	energiei	electrice	şi
gestionărea	inteligentă	a	energiei	în	clădirile	publice	-	grădiniţa
din	comuna	Filipeştii	de	Pădure"

Documente	participare:
FisaDate_DF1219974.pdf
Caiet	de	sarcini_18122023124647	semnat.pdf
Instructiuni	pt	ofertanti_18122023124431	semnat.pdf
06.	AUDIT	ENERGETIC	Filipestii	de	Padure	semnat.pdf
07.	Dali	studii	-	FIlipesti	semnat.pdf
08.	EXPERTIZA	TEHNICA	Filipestii	de	Padure	semnat.pdf
4.	Sectiunea	IV_Model	de	contract	de	lucrari	GRADINITA	FILIPESTI.pdf
3.	Sectiunea	III_Modele	de	formulare	GRADINITA	FILIPESTI.doc
DUAE_CERERE_289403.xml
Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1149774.pdf

Data
publicarii

10.07.24 Coduri	CPV 45453000-7	45300000-0	45321000-3	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

01.08.24 Pretul	estimativ: 3.250.524,42	RON	-	3.250.524,42	RON



Descriere: Investiţia	va	prezenta	următoarele	caracteristici:	−	clasa	de	importanţă	–	II	(conform	P
100/2013);	−	categoria	de	importanţă	–	“B"	–	deosebita	(conform	H.G.	776/	1997).
Obiectivul	general	al	proiectului	îl	reprezintă	reabilitarea	termică	şi	creşterea	performanţei
energetice,	dar	şi	creşterea	confortului	utilizatorilor.	Astfel	se	propun	o	serie	de	lucrări
menite	să	ajute	la	o	utilizare	eficientă,	prudentă,	raţională	şi	durabilă	a	energiei	în	funcţie
de	zona	climatică,	de	specificul	şi	necesităţile	fiecărei	funcţiuni	şi	de	raportul	cost-eficienţă.
Obiectivul	specific	al	proiectul	îl	reprezintă	asigurarea	funcţionării	în	parametri	normali	a
unităţii,	asigurarea	condiţiilor	desfăşurării	procesului	educativ,	stimularea	interesului	elevilor
pentru	învăţare.	In	urma	derularii	procedurii	de	atribuire	se	va	incheia	un	contract,	avand	ca
obiect	proiectare	si	executie	lucrari.	Durata	contractului	va	fi	dupa	cum	urmeaza:	-	Pentru
serviciile	de	proiectare	–	3	luni	de	la	data	comunicata	in	Ordinul	de	incepere	a	prestarii
serviciilor;	-	Pentru	executie	–	21	luni	de	la	data	comunicata	in	Ordinul	de	incepere	a
lucrarilor;	-	Pentru	asistenta	tehnica	–	pe	toata	perioada	de	executie	a	lucrarilor.	Ofertele
care	nu	se	incadreaza	in	limitele	maxime	de	timp	stabilite	vor	fi	respinse	ca	fiind
neconforme.	Oferta	care	prezinta	un	termen	de	prestare	a	serviciilor	de	proiectare	mai	mare
de	3	luni,	va	fi	considerata	neconforma,	potrivit	prevederilor	art.	137.	alin.	(3)	lit.	a)	din	HG
nr.	395/2016,	intrucat	este	vadit	dezavantajoasa	pentru	autoritatea	contractanta.	Oferta
care	prezinta	un	termen	de	executie	mai	mare	de	21	luni,	va	fi	considerata	neconforma,
potrivit	prevederilor	art.	137.	alin.	(3)	lit.	a)	din	HG	nr.	395/2016,	intrucat	este	vadit
dezavantajoasa	pentru	autoritatea	contractanta.	Se	considera	o	luna	necesara	obtinerii
Autorizatiei	de	Construire.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	13.	Numar	zile	pana	la	care	autoritatea
contractanta	raspunde	solicitarilor	de	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor/candidaturilor:	6.	Proiectantul	va	asigura	si	verificarea	documentatiei	de	proiectare
de	catre	verificatori	atestati,	cu	respectarea	conditiei	ca	verificatorul	documentatiei	sa	nu
faca	parte	din	colectivul	care	a	participat	la	elaborarea	proiectului,	conform	art.13,	alin.(1)
din	Legea	10/1995	privind	calitatea	in	constructii:	Verificarea	proiectelor	privind	respectarea
reglementărilor	tehnice	referitoare	la	cerinţele	fundamentale	aplicabile	se	efectuează	de
către	specialişti	verificatori	de	proiecte	atestaţi	pe	domenii/subdomenii	şi	specialităţi,	alţii
decât	specialiştii	elaboratori	ai	proiectelor.	Verificatorul	de	proiect	atestat	nu	poate	verifica
şi	ştampila	proiectele	întocmite	de	el,	proiectele	la	a	căror	elaborare	a	participat	sau
proiectele	pentru	care,	în	calitate	de	expert	tehnic	atestat,	a	elaborat	raportul	de	expertiză
tehnică.	Pentru	a	demonstra	neimplicarea	in	echipa	de	proiectare	si,	implicit,	in	elaborarea
proiectului	tehnic	si	a	detaliilor	de	executie,	ofertantii	vor	avea	in	vedere	ca	verificatorul
documentatiei	sa	aiba,	obligatoriu,	calitate	de	asociat	sau	subcontractant	in	cadrul
proiectului.


